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ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
 
Nazwa projektu „Budowa napisu przestrzennego „GOŁDAP”” 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 
Specyfikacja Techniczna ST-00 Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które 
zostaną wykonane w ramach: Budowa napisu przestrzennego „GOŁDAP” 
 
Lokalizacja inwestycji: 
 
Miejscowość Gołdap, Gmina Gołdap, województwo Warmińsko-Mazurskie. 
Działka  nr 1983/2, obręb Miasto Gołdap, gm. Gołdap, powiat Gołdapski 
 
Inwestor: 
 
Gmina Gołdap 
Plac Zwycięstwa 14 
19-500 Gołdap 
 
Jednostka projektowa 
 
MPb ZUP-B MAREK OŁÓW           
Ul Kościuszki 16B/3 
19-500 Gołdap 
 
Opis istniejący terenu 
 
Teren w miejscu projektowanego napisu wolny jest od zabudowy, wyposażony w  infrastrukturę 
techniczną.  
Teren lekko pochylony w stronę jeziora, pokryty trawą. Obszar objęty opracowaniem pełni funkcje 
rekreacyjne: ścieżki, trawniki, obiekty małej architektury.  
 
Opis terenu projektowanego 
 
W ramach opracowania zaprojektowano napis przestrzenny Gołdap z funkcją rekreacyjną. Napis 
zlokalizowany będzie za tężniami solankowymi. Teren dokoła napisu pozostaje bez zmian- trawnik. 
Inwestycja nie kolidują z podziemną infrastrukturą. 
 
Charakterystyka projektowanego napisu. 
 
Obiekt małej architektury o wysokości około 3,00 m, szerokości 1,20 m i łącznej długości 16,74 m. Napis 
wykonany ze stalli czarnej malowanej proszkowo na kolor czarny.  Opierzenie drewnem egzotycznym 
typu Azobe odpornym na warunki atmosferyczne w kolorze naturalnego drewna. Deski dwustronnie 
ryflowane. W środku litery „O” zaprojektowano podwieszoną ławkę. 
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Kolejność wykonywania prac: 
 

 zabezpieczenie terenu budowy 
 wyznaczenie lokalizacji napisu 
 zdjęcie warstwy humusu 
 wykonanie wykopów 
 wykonanie warstwy chudego betonu 
 ustawienie deskowania 
 wykonanie izolacji poziomej 
 wykonanie zbrojenia płyty z wypuszczeniem zbrojenia pod słupy 
 betonowanie 
 wykonanie zbrojenia słupów 
 deskowanie słupów oraz ustawienie kotw montażowych na projektowanej rzędnej i we właściwym 

położeniu 
 betonowanie 
 rozebranie deskowania 
 prace pielęgnacyjne betonu 
 wykonanie izolacji pionowych 
 zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem 
 regulacja wysokościowa kotew 
 montaż konstrukcji stalowej 
 wykonanie podlewki bezskurczowej 
 opierzenie drewnem konstrukcji 
 wykonanie trawników 
 przywrócenie zniszczonych elementów terenu do stanu pierwotnego 

 
1.3 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) stanowią integralną część 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Dokumentów Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji 
wyżej wymienionych Robót . 
 
Jeżeli w którymkolwiek z dokumentów stanowiących część dokumentacji przetargowej podany jest typ, 
wskazanie producenta, użycie nazwy własnej - należy przez to rozumieć, iż Wykonawca dostarczy, 
zamontuje materiał/urządzenie lepsze lub równoważne do wymienionego w dokumentacji. 
 
1.4 Zakres Robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla poszczególnych asortymentów robót . 
 
Jeżeli w ST nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robót , należy wykonać ją 
zgodnie z odpowiednimi normami branżowymi. 
 
Nazwy i kody Robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 
 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45262210-6 Fundamentowanie 
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45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45262310-7 Zbrojenie 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 
Stosowanie Wymagań Ogólnych 
 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Wymaganiami podanymi w 
poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. (ST). Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej 
ST-00 są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych. 
 
Uzupełnieniem Wymagań Ogólnych (ST-00) są Specyfikacje Techniczne (ST) zawierające szczegółowe 
wymagania wykonania robót . 
  
Jeżeli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotyczącym szczegółowych warunków wykonania Robót 
nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót , należy wykonać ją zgodnie z 
wymaganiami ogólnymi. 
 
Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże). 
 
Stosowanie przepisów w ST 
 
Specyfikacje Techniczne uwzględniają aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do 
wymienionych Robót . Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia norm i przepisów, jeżeli zmiana 
nastąpiła do dnia lub w trakcie realizacji inwestycji. 
 
1.5 Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie; 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa obiektu budowlanego. 
Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość 
techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 
Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 
Cena Kontraktowa – wynagrodzenie podane jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, zdefiniowana 
zgodnie z zapisami Aktu Umowy i dokumentów powiązanych. Jeśli gdziekolwiek w niniejszych ST 
pojawia się pojęcie ceny ofertowej należy ją rozumieć jako Cenę Kontraktową 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu 
Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
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Dokumentacja Projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia – w skrócie DP dokumentacja w 
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129 z 
późn. zmianami); 
Dokumenty Wykonawcy - oznaczają obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, 
rysunki, podręczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez 
Wykonawcę Robót Budowlanych na mocy Kontraktu. 
Dostawy - oznaczają sprzęt wykonawcy, materiały, urządzenia i roboty tymczasowe lub każde z nich z 
osobna, dostarczane dla potrzeb robót budowlanych 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji projektowej wyraźnie 
nie zaznaczono, że jest inaczej przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu; 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót , przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem; 
Dzień - oznacza dzień kalendarzowy, a „rok" oznacza 365 dni. 
Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, 
w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE); 
Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 
Infrastruktura techniczna - zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
Inspektor nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole, jakości i ilości wykonywanych robót , bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. Osoba prawna lub fizyczna 
określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Inspektorem nadzoru, wyznaczona przez 
Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Inżynier - (równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu) oznacza osobę wyznaczoną przez 
Zamawiającego i wymienioną w załączniku do oferty do pełnienia funkcji Inżyniera dla potrzeb kontraktu, 
lub inną osobę, wyznaczoną przez Zamawiającego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 
[zmiana inżyniera] warunków kontraktowych FIDIC. Funkcja inżyniera obejmuje również występujące w 
Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz 
„koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego". 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów;  
Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania wód; 
Kierownik budowy - osoba upoważniona do kierowania robotami zgodnie z wymaganiami Prawa 
budowlanego; 
Kontrakt - oznacza kontrakt na roboty projektowe, budowlane, inne... Zawsze ilekroć w niniejszych 
warunkach używany jest termin „Kontrakt" oznacza także „umowę" w rozumieniu przepisów Prawa 
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obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks 
Cywilny oraz UPZP. 
Koszt - oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawcę robót budowlanych na 
terenie budowy lub poza nim, włącznie z narzutami i innymi obciążeniami, lecz z wyłączeniem zysku. 
Kraj - oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się teren budowy, gdzie mają być 
wykonywane roboty stałe. 
Książka Obmiarów - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę robót budowlanych na terenie 
budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania robót budowlanych. Rejestr z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz robót . 
Mapa zasadnicza - Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o 
przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i 
budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 
Materiały – przedmioty wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem urządzeń, niezbędne do wykonania robót 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru, które wykonawca robót budowlanych ma dostarczyć na mocy kontraktu, przeznaczone do 
utworzenia lub tworzące część robót stałych, włącznie z materiałami, które nie wymagają montażu. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu liniowego; 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, stanowiące 
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych; 
Personel Wykonawcy - oznacza przedstawiciela wykonawcy robót budowlanych, oraz cały personel 
zatrudniony przez wykonawcę robót budowlanych na terenie budowy, który może składać się z kadry, 
robotników, oraz innych pracowników Wykonawcy robót budowlanych oraz każdego Podwykonawcy, a 
także wszelkie inne osoby pomagające Wykonawcy robót budowlanych w wykonywaniu robót 
budowlanych. 
Personel Zamawiającego - oznacza Inżyniera i wszystkie osoby zatrudnione przez Zamawiającego oraz 
wszystkie inne osoby o których Inżynier lub Zamawiający powiadomią Wykonawcę, że mają być 
traktowane jako personel zamawiającego. 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - oznacza dokument opracowany zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej, 
dotyczące realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony 
przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający 
zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym 
zakresie; 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 
Prawo - oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 
Prawo Budowlane - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z późniejszymi 
zmianami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 
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Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 
Program Zapewnienia Jakości - oznacza dokument, w którym Wykonawca robót budowlanych 
przedstawia zamierzony sposób wykonywania robót budowlanych, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót budowlanych zgodnie z rysunkami, projektem budowlanym, 
projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
Projekt Budowlany - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462). 
Projekt Wykonawczy - oznacza opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające projekt 
budowlany.  
Przedmiar Robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę robót budowlanych w 
kontrakcie lub wyznaczoną przez Wykonawcę robót budowlanych zgodnie z klauzulą 4.3 [Przedstawiciel 
Wykonawcy] Warunków Kontraktowych FIDIC, działającą w imieniu Wykonawcy robót budowlanych. 
Przedstawiciel Zamawiającego - pełnomocnik powołany przez Zamawiającego odpowiedzialny za 
realizację kontraktu, przedstawiciel Zamawiającego, co jest tożsame z definicją „Kierownik Projektu". 
Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na terenie planowanej inwestycji; 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.; 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp.; 
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót . 
Roboty Budowlane - oznacza stałe i tymczasowe roboty budowlane, które mają zostać wykonane 
(włączając urządzenia i sprzęt, które mają być dostarczone) dla osiągnięcia założonych celów co jest 
tożsame z definicją roboty. 
Roboty Stałe" - oznaczają roboty stałe, które Wykonawca robót budowlanych ma wykonać na mocy 
kontraktu. 
Roboty Tymczasowe oznaczają wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, poza sprzętem 
wykonawcy robót budowlanych, potrzebne na terenie budowy dla wykonania i ukończenia robót 
budowlanych oraz usunięcia wad. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez, lub w 
imieniu Zamawiającego zgodnie z kontraktem. 
Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego 
uzbrojenia; 
Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany "Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych", włączony do kontraktu, zawierający opis robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzędzia i inne przedmioty potrzebne dla 
wykonania i ukończenia robót budowlanych oraz usunięcia wszelkich wad. Sprzęt wykonawcy nie 
obejmuje jednak robót tymczasowych, sprzętu Zamawiającego urządzeń, materiałów i innych 
przedmiotów, stanowiących roboty stale lub do nich przeznaczonych. 
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Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych według wymagań kontraktu. 
Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane w 
kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z terenem budowy znajdująca się w obszarze 
oddziaływania robót budowlanych; 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak:, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 
Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny, oraz środki transportu, przeznaczone do utworzenia lub 
tworzące część robót stałych. 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., 
gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 
Waluta miejscowa - oznacza walutę kraju. 
Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie 
do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 
Wykonawca robót budowlanych- oznacza firmę/osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie 
posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 
zawarła kontrakt w sprawie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, co jest tożsame z 
definicją Wykonawca. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zamawiający - oznacza osobę wymienioną w załączniku do oferty jako zamawiający oraz jego prawnych 
następców. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą Inwestor. 
Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 
potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską 
aprobatą techniczną. 
Zmiana - oznacza każdą zmianę w robotach projektowych, czy budowlanych, poleconą lub zatwierdzoną 
jako zmiana. 
Używane skróty należy czytać następująco: DP - dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu 
zamówienia, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN – niskie napięcie, SN – średnie napięcie, WO 
– Wymagania Ogólne, ST – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, IT- Instytut Techniki Budowlanej, BHP- bezpieczeństwo 
i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych i eksploatacji obiektu, plan BIOZ - plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
1.6 Podstawowe wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót , bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie. 
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Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zakresu robót objętego kontraktem zgodnie z 
Ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami kontraktu. Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość prowadzenia robót oraz za ich zgodność z Aktem Umowy, z 
dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót i projekt organizacji robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinny być wykonywane roboty budowlane. 
 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót . Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
Wykonawca powinien zapewnić obecność na terenie budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych 
inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi i 
oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, zatwierdzonych dokumentach wykonawcy, a także w 
normach i wytycznych. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do 
wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
Inżynierem, jako obszary robocze. 
 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót . 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej 
są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 
 
Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim 
rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. 
 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
 
Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w 
sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót . 
 
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
  
Podstawą wykonania robót objętych umową jest: 
 

 Podpisany akt umowy, 
 Opis Przedmiotu Zamówienia: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych wraz z Dokumentacją Projektową w znaczeniu Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
z dnia 2 września 2004 (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129)., 

 Projekt budowlany z elementami wykonawczymi inwestycji udostępniony przez Zamawiającego, 
 
1.6.1 Warunki gruntowo – wodne 
 
Na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej przeprowadzono wizje lokalne na sąsiednich 
budowach, stwierdzono zaleganie żwirów średnich i grubych. W związku z powyższym założono grunt w 
poziomie posadowienia napisu przestrzennego w postaci żwirów i piasków. W momencie dokonania 
wykopów pod płytę fundamentową i stwierdzenia odmiennych warunków gruntowych od przyjętych, 
należy bezzwłocznie powiadomić autora projektu. 
 
Projektowane obiekty oczyszczalni zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych, zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 
 
1.6.2 Teren budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. 
 
Teren budowy winien być przygotowany zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie Prawo budowlane 
oraz aktach wykonawczych do niej, jak i w przepisach odrębnych, w szczególności, normujących 
zagadnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, zabezpieczenia mienia, ochrony środowiska. 
Warunkiem rozpoczęcia robót na terenie budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z odpowiednim 
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym między innymi właścicieli nieruchomości, na których 
realizowane będą roboty, właścicieli infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze rozpoczęcia robót , 
przewidywanym terminie ich zakończenia, uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za 
ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia robót . 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą roboty. 
 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 
teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 
zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 
właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót . Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia uzasadnionych roszczeń stron trzecich, powstałych w wyniku 
działań Wykonawcy związanych z realizacją niniejszego kontraktu. 
 
1.6.3 Oznakowanie terenu budowy 
 
1.6.3.1 Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 
 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz.953 z późn. zmianami 
Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz.2042) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez 
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 
 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje - w miejscach i ilościach 
uzgodnionych z Inżynierem - tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji 
powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 
 
Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę przetargową. 
 
 
1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i przejęcia robót . W 
szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań. 
 

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem 

c) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, również dla terenów i obiektów 
przyległych do terenu budowy 

d) Wszystkie urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające winny być zaakceptowane przez Inżyniera 
e) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
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f) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów 
prowadzących do terenu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu 
lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

g) Wykonawca opracuje i uzgodni z Inżynierem istniejących dróg i chodników na terenie promenady 
h) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe. 
i) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z 
budową. 

j) Wykonawca w ramach kontraktu ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu 
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy. 

k) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót . Przez cały ten okres urządzenia i ich elementy oraz drogi dojazdowe będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inżyniera. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

l) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy 
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych 
punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" 
tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 193 poz. 1287). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub 
przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa 
geodezyjnego 

m) Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia 
lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

n) Wykonawca w ramach kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu 
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 
1.6.5 Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i sprzęt używany do robót 
od daty rozpoczęcia do daty protokolarnego odbioru końcowego robót. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane roboty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. 
 
1.6.6 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 
 
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną terenu 
budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu w 
pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące 
uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. 
 
Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi I Zamawiającemu po 
jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich robót na terenie 
budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże 
Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. 
 
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera. Po 
uzgodnieniu terminu wizji z Inżynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, które 
uczestniczyć mają w wizji. 
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót zostaną 
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub 
lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej 
inspekcję. 
 
1.6.7 Zabezpieczenie zieleni 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew 
i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbędne do 
prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpadów. Przed przystąpieniem do wycinki 
lub przesadzeń wymagających pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) w razie konieczności 
„raport dendrologiczny” inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym robotami oraz inne niezbędne 
opracowania i dokumentacje – w tym wykona na własny koszt projekt zieleni na terenie oczyszczalni. 
 
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością Zamawiającego, a w innych 
przypadkach pozostają własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. 
 
Zamawiający w porozumieniu z Inżynierem podejmuje ostateczną decyzję o formie zagospodarowania 
drewna. Jeżeli Zamawiający zdecyduje, że drewno pozyskane z wycinki drzew Wykonawca ma 
zagospodarować we własnym zakresie wówczas Wykonawca zysk uzyskany ze sprzedaży drewna odliczy 
z przysługującego mu wynagrodzenia. Opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją 
inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Zamawiający. 
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem 
zezwoleń, zatwierdzeniu przez Zamawiającego i akceptacji Inżyniera. 
 
Prace objęte Kontraktem prowadzone są m.in. na terenie istniejącej, funkcjonującej i zagospodarowanej 
oczyszczalni ścieków. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
drzew i nasadzeń. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów, Wykonawca jest zobowiązany do 
ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
 
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty 
za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny 
odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń, zatwierdzeniu przez Zamawiającego i 
akceptacji Inżyniera. 
 
W zasięgu koron drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie pod kątem nie uszkadzania ich korzeni. 
 
Dodatkowo w czasie realizacji inwestycji zostaną wdrożone m.in. następujące środki zapobiegawcze: 
 

 zakaz wykonywania wykopów bliżej niż 2 m od pnia, 
 prace w obrębie korzeni będą wykonywane tylko sposobem ręcznym, 

zakaz odcinania korzeni szkieletowych, 
 maksymalne skrócenie okresu narażenia korzeni na przesuszenie podczas upałów, 
 zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiałów chemicznych i 

budowlanych (zwłaszcza mat. sypkich), 
 zakaz wysypywania, składowania, wylewania w obrębie drzew środków trujących, 

zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym pod drzewami, 
 ogrodzenia - przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony będzie obejmować powierzchnię równą 

rzutowi koron, przy drzewach wąskich powierzchnia ogrodzona będzie obejmować obszar o 
średnicy równej 2-krotnej średnicy korony drzewa, 
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 osłony przypniowe (odeskowania, osłony z maty słomianej bądź juty) - osłona z desek wokół 
całego pnia wys. nie mniej niż 150 cm; dolna część desek będzie opierać się na podłożu; 
oszalowanie będzie opasane drutem bądź taśmą co 40-60 cm (min.3 razy); 

 
deski będą ściśle przylegać do pnia (zamiast desek dopuszcza się zastosowanie mat słomianych, folii 
pęcherzykowych, juty). 
 
Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to 
będzie ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
 
1.6.8 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robót 
 
Jeśli wymagać tego będzie realizacja robót , Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót na czas budowy oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia 
właścicieli dróg i odnośnych władz. 
 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekty te powinny być aktualizowane przez Wykonawcę na 
bieżąco. 
 
W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizację ruchu zastępczego i zabezpieczenie 
robót na czas budowy. 
 
Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia robót i zlikwiduje po zakończeniu robót wszelkie 
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz 
związany ze zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych. 
Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia robót , a 
w programie robót uwzględni odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 
zabezpieczenia. 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania w imieniu Zamawiającego zezwolenia na zajęcie pasa 
drogowego na czas realizacji robót . 
 
Koszty zajęcia pasa drogowego w drogach publicznych na czas prowadzenia robót , wyliczonego zgodnie 
z ustawą z dnia 21.03.1985r. „O drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr 0, poz.260 z 2013r.) będzie 
ponosił wykonawca przez czas zajęcia tych dróg. 
 
Zajmujący pas Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za prowadzone roboty w pasie drogowym, 
ponosi związane z tym opłaty oraz odpowiedzialność za wady spowodowane nieprawidłowym 
wykonaniem robót oraz jest obciążany ewentualnymi kosztami usuwania tych wad. 
 
Obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie wszelkich materiałów będących podstawą wystąpienia 
do właściwego miejscowo Zarządu Dróg o naliczenie opłat za zajęcie pasa drogowego. Wykonawca 
umieści na swój koszt ogłoszenia o planowanych zmianach organizacji ruchu. 
 
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały 
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji robót . 
 
W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku dróg 
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkód, niezwłocznie, zaraz po ich 
stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi. 
Na terenie zakładu oczyszczalni obowiązują zasady ruchu drogowego i ograniczenie prędkości. 
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1.6.9 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy 
 
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie, 
szczególnie zasad i przepisów BHP, zabezpieczeń p.poż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i 
Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i 
rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 
mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów 
zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami. 
 
Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biuro, magazyn użyć elementów lub 
modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. Wykonawca winien użyć elementów 
seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 
 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 
wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu 
muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 
 
Drogi dojazdowe dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zaplecza budowy będą podlegać uzgodnieniu w 
ramach projektów organizacji ruchu. 
 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp. 
 
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. Koszty związane z 
urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być rozłożone proporcjonalnie 
we wszystkich pozycjach przedmiaru robót . 
 
Wykonawca będzie na bieżąco informował Inżyniera o wszystkich umowach zawartych z właścicielami 
nieruchomości, dotyczących ich wykorzystywania przez Wykonawcę do celów związanych z realizacją 
robót . Inżynier ani Zamawiający nie będą ingerować w takie porozumienia, o ile nie będą one w 
sprzeczności z obowiązującym prawem lub warunkami kontraktu. 
 
W ramach zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji zaplecza Wykonawca wykona (jeśli będzie taki 
wymóg Użytkownika) : 
 

 Ogrodzenie zaplecza budowy  
 Ogrodzenie składu materiałów 

 
Instalację elektryczną w tym zasilanie placu budowy przewiduje się z najbliższej rozdzielnicy w stosunku 
do lokalizacji zaplecza. 
 
W cenę kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, 
drogi tymczasowe i montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 
mediów energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 
 
W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 
związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji 
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tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 
mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 
uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. Do obowiązków Wykonawcy należy 
ochrona i kontrola dostępu do zaplecza budowy, terenu budowy, kontrola wjeżdżających i wyjeżdżających 
pojazdów, współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za ochronę obiektów oczyszczalni. Użytkownik 
zastrzega prawo monitorowania terenu placu budowy i zaplecza budowy oraz prowadzenia kontroli 
pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z tego terenu. 
 
1.6.10  Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót . 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych przez zainteresowane 
jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których prowadzone będą 
prace sieciowe i budowlane. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na realizacją zadania przez 
przedstawicieli poszczególnych instytucji, jeśli takie opłaty będą naliczone. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem powyższych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie kontraktowej. 
 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót , 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inżynierowi do akceptacji następujących 
dokumentów:   

 projekt organizacji robót ,  
 szczegółowy harmonogram robót i finansowania,  
 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót . Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót , w oparciu o 
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera oraz harmonogramem robót . 
 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
 

 organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót  
 projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót . 
 
Opracowany przez Wykonawcę szczegółowy harmonogram robót i finansowania (w formacie do 
uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu kontraktu) musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w kontrakcie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w kontrakcie. 
 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 
zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Harmonogram może być w miarę potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robót . 
 
Opracowany przez Wykonawcę plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji przez Inżyniera. Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z 
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Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. U. 2003 Nr 120, 
poz. 1126) i zawierać takie informacje jak: 
 

 stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,  
 stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,  
 plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
 plan działania w związku z organizacją 

ruchu,  
 działania przeciwpożarowe, 
 działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
  zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie 

porządku, 
 działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi, 
 inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót . 

 
Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego i 
zobowiązany jest uzyskać pisemne oświadczenie od właściciela lub dzierżawcy terenu, na którym 
prowadzone były roboty budowlano-montażowe, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do odtworzenia 
terenu. 
 
Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań związanych z 
organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót są wliczone w cenę kontraktową 
 
1.6.11  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera. 
 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji 
projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez Zamawiającego wymaga uzupełnienia Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Inżyniera. 
 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
dokumentów określona w warunkach kontraktowych. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze specyfikacjami technicznymi i 
dokumentacją projektową. 
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Dane określone w ST i w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni zgodne z ST lub 
dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót , to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to 
Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 
odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 
 
1.6.12  Ochrona środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót aktualne przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 
 

 stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2012 nr 0 poz. 
145), 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
Dz.U.2013 nr 0, poz. 1232) 

 stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013 nr 0, poz. 21) 
 stosować się do Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 112) 

 
W okresie trwania robót wykonawca będzie: 
 

 utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd 
na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 
możliwością powstania pożaru. 

 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe 
należy prowadzić w porze dziennej. Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów 
należy prowadzić pod nadzorem Inżyniera. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót , a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.6.13  Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych 
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.6.14  Ochrona stanu technicznego własności obcej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych i 
nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne, itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich 
zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem 
poinformuje tych zarządców o planowanym terminie rozpoczęcia robót , uzgodni z nimi sposób 
zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji budowli, urządzeń i instalacji oraz zapewni udział 
nadzoru technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych, budowli, urządzeń i 
instalacji. 
 
Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, o których była mowa powyżej, oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych budowli, instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia robót w ich 
pobliżu. 
 
W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania robót 
lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na 
swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu 
sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin 
od ich wystąpienia. 
 
Szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia robót w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury 
przedstawiono w punkcie 5.4 niniejszej ST. 
 
1.6.15  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót . Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
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Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania robót należy 
wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg gminnych i wojewódzkich. 
 
Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone przez niego nawierzchnie w zasięgu 
oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 
 
1.6.16  Bezpieczeństwo prowadzenia prac 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót , zgodnie z wymogami ustawy - Prawo 
budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi 
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 
 
W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 
 

 Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i 
odzieży  

 Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 
 Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami 

itp. 
  Odpowiednie drogi dojazdowe na teren budowy i oświetlenie 
 Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 

wypadków 
 Urządzenia do pomiaru stężenia gazu 
 Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami 

jadalnymi, łazienkami i toaletami 
 Właściwe zabezpieczenia p.poż robót i urządzeń terenu budowy 

 
Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie 
i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na terenie 
budowy. 
 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 
budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 
poz. 1126). 
 
BIOZ winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 
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 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie 
dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn; 

 warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót ;  
 utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia; 
 sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych; 
 przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości; 

organizacji pracy na budowie; 
 sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.6.17  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy . W szczególności: 
 

 Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i zapewnić 
właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające i sprzęt dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na budowie. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na terenie budowy. 

 Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji, powinni 
legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich kwalifikacji. 

 Pracownicy powinni być przez pracodawcę wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz środki 
ochrony indywidualnej i stosować je podczas wykonywania pracy 

 
Przy robotach ziemnych i rozbiórkowo-montażowych należy, z uwagi na specyfikę robót zwrócić uwagę 
m in. na : 
 

 właściwie przygotowanie terenu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza 
budowy - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, 
poz. 401) 

 zapewnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych 
 wytypowanie bezpiecznego miejsca składowania materiałów i przechowywanie ich zgodnie z 

wymogami producentów,  
 oświetlenie miejsc pracy, drogi na terenu budowy i dojść zgodnie z obowiązującymi normami 
 stosowanie się do wszystkich zaleceń dotyczących sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego i 

urządzeń wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporządzenia 
 prawidłowe zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych zgodnie z projektem konstrukcyjnym 
 zapewnienie bezpiecznego zejścia do wykopów 
 zabezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym przed dostępem 

osób niezatrudnionych 
 zachowanie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót betonowych 
 prowadzenie prac montażowych konstrukcji z elementów prefabrykowanych zgodnie z projektem 

konstrukcyjnym. i obowiązującymi przepisami 
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 właściwe oznakowanie miejsc pracy (głębokie wykopy) - Rozporządzenie Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (tekst jednolity Dz U. 2003 Nr 169, poz. 1650) 

 zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrożeń dla zdrowia i 
życia, oraz zapewnienie środków pierwszej pomocy w pobliżu miejsc pracy - Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz U. 2003 Nr 169, poz. 1650) 

 zapewnienie w zakresie ochrony przed hałasem indywidualnych środków ochrony słuchu - 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz U. 2003 Nr 169, poz. 1650) 

 zabezpieczenie terenu prac przez wydzielenie i wyraźne oznakowanie terenu przy robotach 
rozbiórkowych - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz U. 2003 Nr 169, 
poz. 1650) 

 
Z uwagi na brak możliwości całkowitego wygrodzenia terenu budowy należy zastosować dodatkowe 
zabezpieczenia głębokich wykopów przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic informacyjnych o 
głębokich wykopach . 
 
Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
 

 upadek osób z wysokości (podczas prac montażowych), 
 transport pionowy materiałów i elementów (uderzenia lub przygniecenia przez przemieszczane 

elementy i materiały podczas prac montażowych), 
 porażenia prądem elektrycznym  
 potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie, 
 Obsługa urządzeń może być dokonywana tylko przez pracowników posiadających odpowiednie 

szkolenia stanowiskowe. 
 
Kierownik budowy zgodnie z art 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed 
rozpoczęciem Robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Szczegółowy zakres i formę 
Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów Robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy sporządzić w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 
 
Jeżeli na tym samym terenie budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej Wykonawców, to winien być 
ustanowiony koordynator ds. bhp. 
 
Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku tym 
poinformować pracowników. Należy też konsultować z nimi działania na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa pracy na budowie. 
 
Przy organizowaniu pracy należy uwzględniać wymagania, jakie winny być spełnione przy zatrudnianiu 
młodocianych. 
 
Należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac transportowych . 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem powyższych wymogów nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.6.18  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez 
organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót . 
 
Wykonawca uwzględni podczas realizacji również wytyczne uzgodnień, decyzji uzyskanych przez 
Zamawiającego na etapie zatwierdzania projektu budowlanego. 
 
W różnych miejscach specyfikacji technicznych podane są odnośniki do norm krajowych normy te winny 
być traktowane jako integralna część specyfikacji technicznych i czytane w połączeniu z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami, w których są wymienione. 
 
Wykonawca Robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia robót . 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 
 
Jako obowiązujące, będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 
 
Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest w myśl 
ustawy „O odpadach" wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W 
związku z powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. 
zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z 
miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi 
tym zakresie decyzjami 
 
Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 
 
Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 
2013 Nr 0, poz. 21). 
 
Przy realizacji robót , odpadem jest grunt z robót ziemnych nie nadający się do wykorzystania 
 
Wykonawca posegreguje materiał zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. (Dz.U. Nr 112 poz.1206), ogłoszonym na 
podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie 
składowisko przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów. 
 
Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub ich nadmiar) 
Wykonawca jest obowiązany usunąć z terenu budowy. Wykonawca we własnym zakresie znajdzie 
składowisko odpadów dla materiałów uzyskanych z rozbiórek. Po stronie Wykonawcy leży zawarcie 
umów w zakresie składowania, przerobu lub utylizacji tych materiałów. 
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Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów, zgodnie z ustawą, do 
dokumentów odbioru częściowego. 
 
Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na wysypiska, które mają 
odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność, wydane przez Wojewodę lub Prezydenta Miasta. 
 
Czynną biologicznie warstwę ziemi składować tak, aby po zakończeniu budowy mogła być ponownie 
wykorzystana 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie ( tj wywóz + opłaty 
za składowanie) nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.6.19  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do 
danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane 
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 
 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 
zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 
zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. 
 
1.6.20  Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 
 
Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty: 
 

 projekt organizacji budowy i robót  
 inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikające ze specyfiki wykonywanych robót , a 

wymagających zatwierdzenia Inżyniera (np. wnioski materiałowe) 
 Szczegółowe rysunki wykonawcze i uzyska ich akceptację u Inżyniera, jeśli potrzeba wykonania 

ich wyniknie w trakcie prowadzenia Robót budowlanych. 
 Dokumentacje powykonawcze. 
 Projekty tymczasowej organizacji ruchu (jeśli będzie potrzebny) 
 Dokumentacje niezbędne do przeprowadzenia odbiorów przez Zamawiającego. 

 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie wymagane 
prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót (np. pozwolenia 
wodno – prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopów, itp.) oraz wykona 
wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 
 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót wystąpią istotne rozbieżności realizowanych robót w stosunku do 
projektów budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie. Jakiekolwiek zmiany w stosunku do zgłoszenia, wymagają uzyskania 
pozwolenia na budowę. 
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Wszystkie dokumenty Wykonawcy wymagają uzyskania zatwierdzenia ze strony Inżyniera. Zatwierdzenie 
takie nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego, włącznie z 
odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 
 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie 
uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym 
przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań kontraktu. 
 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki lub specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania robót na własny koszt w czterech 
egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
 
1.6.21  Dokumentacja Budowy 
 
Dokumentację budowy stanowią: 
 

 zgłoszenie budowy obiektu wraz z załączonym projektem 
budowlanym,  

 dziennik budowy (wew. opracowanie) 
 dokumentacja projektowa, 
 Komunikaty zgodne z warunkami kontraktu (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, 

zatwierdzenia, świadectwa, itp.); 
 Harmonogram Robót ; 
 Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki kontraktu 

załącznikami; 
 Protokoły z odbiorów;  
 Dokumenty zapewnienia jakości; 
 Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze;  
 Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi; 
 Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 
 Dokumentacja powykonawcza  
 książka obmiarów,  
 dziennik montażu 

 
Dokumentację budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 
 

 Projekt budowlany wraz ze zgłoszeniem na budowę obiektu małej architektury, będący w 
posiadaniu Zamawiającego. 

 Dokumentacja projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych wchodząca w 
skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), składająca się z: 

 
 Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych 

projekt wykonawczy 
 Przedmiar robót  
 Informacja BIOZ 
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
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Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podręczniki, 
instrukcje oraz projekty części robót i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane kontraktem do 
sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę. 
 
1.6.22  Dokumentacja powykonawcza 
 
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak 
w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót . 
 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumentację powykonawczą w formie wydruków oraz w formie 
elektronicznej.  
 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót . Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 
 
1.6.23  Nadzór oraz dokumentacja archeologiczna 
 
Teren, na którym zlokalizowano inwestycję nie znajduje się w strefie występowania znanych stanowisk 
archeologicznych. 
 
Nie występują tu zespoły zabudowy zabytkowej ani pojedyncze obiekty posiadające wartościowe cechy 
urbanistyczno-architektoniczne. W bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
nie występują obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót , powiadomienia Inżyniera i właściwego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków oraz postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r z późn. zmianami) oraz ze związanym z nią 
rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, prac restauratorskich, Robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 
architektonicznych, i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987). 
 
Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy 
wznowić Robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być 
prowadzone pod płatnym nadzorem archeologiczno – konserwatorskim nad całością prac ziemnych, które 
należy zlecić odpowiednim służbom. 
 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wypełni wszelkie warunki 
postawione przez właściwego Konserwatora Zabytków, w tym również zapewnienie nadzoru 
archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszą zostać zaakceptowane przez 
Zamawiającego przed ich zastosowaniem. 
 
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a 
nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta programu 
robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie 
Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 
1.6.24  Przebudowa urządzeń kolidujących 
 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z Użytkownikiem. 
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 
 
1.6.25  Odprowadzenie wód z pompowania wykopów 
 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. Odwodnienie wykopów i terenu 
robót leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca na własny koszt i ryzyko wykona instalację odwodnienia 
terenu budowy w zakresie wymaganym do prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym związane oraz 
koszty eksploatacji (koszty zrzutu wody, koszty energii elektrycznej itp.) pokrywa Wykonawca. 
 
Sączki drenarskie systemu drenowania terenu, które przechodzą przez wykopy należy zamienić stosując 
sztywne rurki z elastycznymi połączeniami, aby przystosować je do osiadania gruntu i zapewnić, aby 
woda podziemna nie była kierowana do zasypywanych wykopów. Kamienne sączki drenarskie należy 
odbudować stosując 20 mm czysty kamień. Rów należy wyłożyć i przykryć geowłókniną przed 
przystąpieniem do zasypywania gruntem rodzimym i położeniem warstwy górnej. 
 
1.6.26  Roboty tymczasowe 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje 
m.in.: 
 

 zagospodarowanie placu budowy,  
 drogi tymczasowe, 
 ogrodzenie placu budowy, 
  szalunki, 
 odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, 
 zabezpieczenie istniejących obiektów , przyłączenie mediów (woda, kanalizacja, energia 

elektryczna, energia cieplna, teletechnika) związanych z realizacją zamówienia. 
 
Koszty związane z robotami tymczasowymi, winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich 
pozycjach Przedmiaru Robót 
 
1.6.27  Prace towarzyszące 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Robót pomiarowych zamawiający 
nie będzie opłacał odrębnie. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
 
 zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną 
one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 
do przeniesienia tych punktów. 
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Zakres robot pomiarowych obejmuje: 
 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych i punktów 
wysokościowych, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
 zaastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót . 
 odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych,  
 obmiary wykonanych Robót 

 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
 
Koszty związane z robotami towarzyszącymi, winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich 
pozycjach  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Wymagania podstawowe 
 
Wszystkie wyroby, materiały stosowane przy wykonywaniu robót objętych kontraktem muszą być: 
 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 
Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych – tekst jednolity 
Dz.U. 2014 Nr 0 poz. 883) i posiadać wymagane prawem atesty, deklaracje lub certyfikaty 
zgodności i oznakowanie, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu 

 odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów wymienionych w niniejszych 
ST, Dokumentacji Projektowej 

 zgodne ze ST i dokumentacją projektową, a także poleceniami Inżyniera, 
 fabrycznie nowe i nieużywane, pierwszej jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej 

żywotności   
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
PZJ. 
 

 użyte materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących do 
Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przy 
dokonywaniu odbioru wykonanych robót . 

 Inżynier zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania 
sformułowane w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

 deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). 

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót . 
 charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 

realizacji robót objętych kontraktem podano w wymaganiach szczegółowych poszczególnych ST 
 
W dokumentacji projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre 
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy 
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równoważne, spełniające wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic 
pomiędzy elementami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
Materiały stanowiące odpady, zostaną zdeponowane na koszt Wykonawcy w miejscach do tego 
przeznaczonych. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się 
z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 21). W przypadku 
konieczności złożenia na odkład (składowania na wysypisku odpadów) nieprzydatnych materiałów z 
rozbiórek lub gruntu, Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz 
ponieść wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego materiału lub gruntu 
(traktowanego, jako odpad). Uwaga – ewentualne wycinki drzew – wg decyzji zezwalających na wycinkę. 
Wywóz drewna w miejsce uzgodnione z Zamawiającym. Każdorazowo Wykonawca uzyska protokół z 
przekazania drewna podmiotom wskazanym przez Zamawiającego. 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów (wyrobów 
budowlanych) przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
robót . 
 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.2 Pozyskiwanie wyrobów budowlanych miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskiwanie 
Wyrobów budowlanych np. piasku , żwiru z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót . 
 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu pierwotnych funkcji terenu naruszonego 
w czasie robót . 
 
Wszystkie odpowiednie Wyroby budowlane pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, 
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Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w kontrakcie. 
 
2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót , niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może zostać 
odrzucony przez Inżyniera, Wykonawca wbudowuje wówczas Materiał na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 
2.4 Transport, rozładunek i warunki dostawy 
 
Wyroby budowlane ładowane są w fabrykach na środki transportu przez doświadczonych pracowników 
przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoźnika. Przewoźnik bierze odpowiedzialność za 
dostarczenie ładunku w stanie nieuszkodzonym. 
 
Jednakże, zaraz po dotarciu przesyłki na teren budowy lub inne miejsce przeznaczenia należy 
skontrolować jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszą być odnotowane w 
dokumentach przewozowych, o czym bezzwłocznie powiadamia się dostawcę. Uszkodzenia powstałe w 
czasie transportu należy zgłaszać bezzwłocznie przewoźnikowi na piśmie, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
Zapisy w dokumentach przewozowych są niezbędne do przeprowadzenia ewentualnych procedur 
reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny być oznaczone i składowane w oddzielnym miejscu. 
 
Sposób rozładunku zależy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialność. 
 
Należy przy tym przestrzegać zaleceń producenta w tym zakresie. 
 
Przed rozpoczęciem rozładunku należy sprawdzić, czy na miejscu znajduje się wystarczająca ilość osób 
oraz czy ich zadania zostały właściwie określone. Należy też sprawdzić, czy sprzęt mechaniczny ma 
wystarczający udźwig oraz czy spełnione są wymagania odpowiednich przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa. 
 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
Czas przechowywania materiałów na terenie budowy należy zminimalizować poprzez właściwe 
zaplanowanie dostaw. 
 
Materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów. Na teren budowy nie 
wolno zwozić żadnych materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki: 
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 Inżynier otrzymał od Wykonawcy wnioski materiałowe, które zaakceptował 
 Inżynier otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków składowania 

Materiałów na terenie budowy oraz 
 Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez 

Inżyniera. 
 
2.6 Kwalifikacje właściwości Materiałów  
 
Każda partia materiałów przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez Inżyniera przed ich 
użyciem do robót . 
 
Materiały muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, 
deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, 
aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi nie później niż w 
terminie zapewniającym 14 dni na ich sprawdzenie przed zamówieniem materiałów na Teren Budowy. 
 
Wykonawca zapewni, iż Materiały dostarczone na teren budowy można zidentyfikować i przypisać im 
właściwe atesty. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów do jakichkolwiek części robót odpowiednio 
wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera. Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera 
próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie 
reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie 
materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym 
próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 
materiałami, a istniejących w innych językach. 
 
2.7 Procedury inspekcji wytwórni materiałów i wyrobów budowlanych 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. 
 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W 
przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
 
Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji. 
 
Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inżyniera 
stosowna korekta ich kosztów. 
 
Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.8 Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
2.9 Znakowanie materiałów itp. 
 
Znakowanie, materiałów, ma być w języku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami.  
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu, na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót , jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
 
Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
programie robót , zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST, PZJ i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
 
Wykonawca będzie konserwować Sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 
Na żądanie Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich 
aktualności będą wystarczającym powodem do wydania przez Inżyniera polecenia natychmiastowego 
wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z terenu budowy. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót . 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. 
 
Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać 
odpowiednimi zaświadczeniami 
 
4. TRANSPORT 
 
Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia 
materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i poleceniach Inżyniera. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu 
Drogowego i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. W żadnym wypadku nie można dopuszczać do przeciążenia środków 
transportu. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyposażenie samochodów do przewożenia materiałów 
sypkich i gruzu; bezwzględnie wymaga się, aby miały one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem 
przewożonego materiału. Środki transportu nieodpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie 
Inżyniera, będą usunięte z terenu budowy. 
 
Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej 
wadze oraz powinien regularnie informować Inżyniera o każdym takim transporcie. Samochody o 
nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót . 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim transportem 
na swój własny koszt i zgodnie z instrukcjami Inżyniera. 
 
Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracą 
środków transportu na terenie i poza terenem budowy (drogi publiczne i dojazdy do terenu budowy). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany opracować: 
 

 Projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy złożony z części opisowej i graficznej, 
 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
 Program zapewnienia jakości 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ 
oraz poleceniami Inżyniera i uzgodnieniami z Zamawiającym, a także usuwania wszelkich wad na 
zasadach i terminach określonych warunkami kontraktu. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót . 
 
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały i dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w 
kontrakcie oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) 
konieczne do wykonania robót . Zakupy urządzeń i materiałów winny być zgodne z zatwierdzonym 
harmonogramem dostaw. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 
dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej materiałów, 
jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z kontraktem. 
 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary robocze. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 
sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom, odpady 
i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia terenu budowy do stanu pierwotnego w przypadku 
udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia robót . 
 
Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w 
kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne 
usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy 
wyosiowaniu robót 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach kontraktowych (w tym w szczególności w dokumentacji 
projektowej i w ST), a także w normach i wytycznych. 
 
Polecenie Inżyniera rozumiane jest, jako wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót . Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę 
Zamawiającego oraz autorskiego biura projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii 
odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 
 
Przy wykonaniu Robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. W trakcie realizacji 
należy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne przestudiowanie dokumentacji projektowej i dokładne 
zrozumienie zakresu robót . Wykonawca winien zapewnić i wykonać wszystko, co niezbędne do 
prawidłowego przeprowadzenia robót zgodnie z kontraktem. W przypadku niejednoznaczności lub 
jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca winien natychmiast powiadomić Inżyniera na piśmie w celu 
otrzymania niezbędnych wyjaśnień. 
 
Wszystkie materiały wbudowane w roboty muszą być nowe i o wymaganej jakości, a jakość wykonania 
robót będzie odpowiadała najwyższym standardom i najbardziej optymalnym technikom budowlano-
montażowym. 
 
Informacje odnośnie do charakteru gruntu na terenie budowy oraz przybliżone lokalizacje istniejących 
instalacji podziemnych podano w dokumentacji projektowej. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od 
obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone różnice. 
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Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzyska informacje i zapozna się z rozplanowaniem 
napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich części i wyposażenia z nimi 
związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali 
wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia robót . 
 
Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzględni w cenach 
jednostkowych robót i nie będzie oczekiwał za nie dodatkowej zapłaty. 
 
Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nadziemnych i podziemnych winny być 
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. 
 
Zakres zabezpieczeń winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy oraz uzyskać zgodę 
Inżyniera. 
 
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących urządzeń naziemnych lub 
podziemnych, Wykonawca natychmiast naprawi szkody i/lub dokonana niezbędnej wymiany zgodnie z 
wymaganiami odnośnych władz. 
 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed koniecznością poniesienia wszelkich skutków 
finansowych z tytułu jakichkolwiek roszczeń podnoszonych przez właścicieli lub inne podmioty 
posiadające tytuł prawny do domagania się odszkodowań wynikłych z każdego niepotrzebnego lub 
nieprawidłowego zakłócenia zaistniałego w czasie lub w związku z wykonywaniem robót zarówno na 
terenie budowy jak i na terenach sąsiadujących. 
 
5.2 Dokumentacja projektowa 
 
Zamawiający posiada dokumentację projektową zgłoszoną do administracji architektoniczno- budowlanej. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden komplet tej dokumentacji w 
wersji papierowej. 
 
5.3 Zgodność robót z dokumentami kontraktowymi 
 
Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z umową, dokumentacją projektową i poleceniami 
Inżyniera 
 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w akcie umowy. 
 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich 
szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując 
roboty. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek 
lub interpretacji. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z kontraktem. Dane określone w 
kontrakcie będą uważane za wartości docelowe. 
 
Cechy Materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W 
przypadku, gdy materiały roboty nie będą w pełni zgodne zk i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
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5.4 Szczególne zasady prowadzenia robót w sąsiedztwie istniejących obiektów i zieleni 
 

 W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować ostrożność oraz zabezpieczyć istniejące 
urządzenia podziemne przed uszkodzeniem. 

 Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z liniami energetycznymi kablowymi wykonywać 
ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności, a miejsca 
skrzyżowań zgłosić do sprawdzenia przed zasypaniem do właściwego miejscowo Rejonu 
Energetycznego. 

 Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych awarii 
urządzeń energetycznych oraz spowodowanie zagrożeń dla pracowników i osób postronnych, na 
skutek nieprawidłowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urządzeń itp 

 Zachować normatywne odległości, przewidziane przepisami, od istniejących sieci i urządzeń 
podziemnych. 

 W przypadku prowadzenia robót zagrażających zieleni należy stosować się do poniższych 
wymagań. 

 Wykopy w obrębie systemu korzeniowego drzew /zasięg korony/ należy wykonywać ręcznie. 
 Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie wolno przecinać korzeni 

głównych. 
 Ilość usuwanych korzeni powinna być jak najmniejsza, nie wolno obcinać fragmentów podstawy 

pnia, ani korzeni systemu centralnego podtrzymujących drzewo w ziemi, ponieważ usunięcie ich 
może grozić wywróceniem się drzewa. 

 Dopuszczalne jest przecinanie korzeni o średnicy poniżej 2 cm. Korzenie wymagające usunięcia 
oraz silnie uszkodzone należy ciąć poprzecznie do średnicy korzenia, ostrym czystym narzędziem. 

 Wykop w zasięgu koron drzew należy zasypywać jak najszybciej. Odsłonięte korzenie należy jak 
najszybciej przykryć ziemią urodzajną i chronić przed wysuszeniem. Wskazane jest zasypanie 
wykopu w ciągu jednego dnia. 

 Nie należy polewać odkrytych korzeni silnym strumieniem wody. 
 W zasięgu koron drzew nie wolno parkować sprzętu, składować materiałów budowlanych i ziemi. 
 Pnie drzew narażonych na uszkodzenia należy na czas budowy zabezpieczyć w sposób uprzednio 

uzgodniony z Inżynierem. 
 Z chwilą przekazania terenu pod roboty budowlane Wykonawcy, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania oraz ich skutki zamierzone i niezamierzone 
na tym obszarze. 

 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń na i pod powierzchnią ziemi (jak rurociągi, 
kable itp.) Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 
 
Wykonawca odpowiada za zapewnienie dojść i dojazdów do posesji przyległych do terenu budowy. 
 
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w kontrakcie. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do kontroli materiałów oraz robót. 
 
Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
 
6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót , możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie 
zawierać: 
 
Część ogólną opisującą: 
 

 organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót ,  
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót , 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót , 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych robót , 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

 
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 
 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót , 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót . 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość 
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są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
kontraktem. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 

6.3 Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w kontrakcie, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST. 
 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.4 Pobieranie próbek do badań 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. 
 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.5 Opis badań jakie będzie wykonywał inżynier kontraktu 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli robót prowadzonej przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
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Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę i w żadnym stopniu nie obciążą Zamawiającego. 
 
6.6 Wymagania dotyczące wymaganych dokumentów dopuszczających 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

 
2) posiadają deklarację zgodności/deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z: 
 

a) Polską Normą, normą zharmonizowaną 
b) aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1) i które spełniają wymogi Dokumentacji 
Projektowej i ST. 

 
 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte będą wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi. 
 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone 
 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy - inżyniera w 
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do 
użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 
Przepisy związane : 
 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014r Nr 0 
poz. 883) 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r O systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 
1645) 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r O ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003 r nr 229 poz 
2275 z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydawania (tekst jednolity Dz. U. 2014r Nr 0 
poz. 1040). 
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6.7 Opis procedur wprowadzania zmian i poprawek do dokumentacji projektowej 
 
Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za analizę zgłoszonej niezgodności np. przez Wykonawcę i 
podjęcie decyzji o usunięciu niezgodności. 
 
Zmiany i modyfikacje dokumentów są dokonywane przez komórki organizacyjne, które je opracowały. 
 
Zmiany w dokumentach wprowadzają osoby opracowujące dany dokument. Projektant jest 
odpowiedzialny za usunięcie niezgodności lub wprowadzeniu zmian wynikłych podczas realizacji 
budowy, dokonać ich kwalifikacji stosownie do art. 36 a Ustawy Prawo Budowlane. 
 
Zmiany mogą polegać na 
 

 wymianie na nowe dokumenty (dokument uzyskuje statut wydania następnego)  
 wprowadzeniu aneksu (umowy, zamówienia). 

 
Zmiany wprowadzone w dokumentacji projektowej załączonej do zgłoszenia wymagają uzyskania 
pozwolenia na budowę! 
 
6.8 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
Wykonawca dostarczy własną propozycję określającą metodę realizacji robót tzw. Program robót do 
zatwierdzenia przez Inżyniera z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed datą zamierzonego 
rozpoczęcia. 
 
W programie robót Wykonawca przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót , możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktu, 
dokumentacją projektową, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 
Program Robót będzie zawierać: 
 

a) część ogólną opisującą: 
 

 organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót ,  
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót , 
 sposób zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót , 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót , 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 

 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i liczbę środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót , 
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 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
Ponadto w trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
 

 Rysunki robocze 
 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  
 Dokumentacja powykonawcza 

 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków 
roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą 
miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
Wykonawcę. 
 
Elementy i materiały, dla których Inżynier wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów 
nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz 
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inżynier sprawdza rysunki jedynie w 
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
 
Wykonawca przedkłada Inżynierowi do sprawdzenia wszystkie dokumenty w formacie A4 lub A3 w 
ilości uzgodnionej z Zamawiającym i Inżynierem. Rysunki robocze będą przedkładane Inżynierowi w 
czasie zapewniającym mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w 
taki sposób, aby Inżynier mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu 
ich wzajemnych powiązań. 
 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 
 
Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące 
informacje: 
 

 Nazwa 
inwestycji:  

 Nr umowy: 
 Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu  
 Tytuł dokumentu 
 Numer dokumentu lub rysunku 
 Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
 Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 

element 
 Data przekazania 

 
O ile Inżynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi 
swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że 
sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami 
umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. 
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Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych 
dokumentów przez nadzór autorski. 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca 
we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót winien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na zasadach i w terminach określonych warunkami kontraktowymi i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
6.9 Dokumentacja Budowy 
 
Dokumentację budowy, w rozumieniu kontraktu, stanowią w szczególności: 
 

a) Zgłoszenie wraz z Projektem Budowlanym, 
b) Dziennik budowy (wewnętrzny dokument- niezarejestrowany, do zapisów przebiegu robót) 
c) Protokoły przekazania terenu budowy, 
d) Dokumenty Wykonawcy, 
e) Protokoły z odbiorów, 
f) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 
g) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 
h) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 
Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku 
budowy ustanawianym przez Inwestora. 
 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót , stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokona 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót , 
 przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania Robót , z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót , 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

Strona - 46  Budowa napisu przestrzennego "GOŁDAP" 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
 dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót , 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, z 

podaniem kto je przeprowadził 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał  
 inne istotne informacje o przebiegu robót . 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do zaopiniowania. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest 
jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót , za wyjątkiem 
tych, które wynikają z zapisów Ustawy Prawo Budowlane. 
 
Pozostałe dokumenty Budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty: 
 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
c) protokoły odbioru robót , 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie, 
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
g) księga Obmiarów 
h) dokumenty laboratoryjne 
i) rysunki i opisy służące realizacji robót  

 
Księga obmiarów 
 
Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót . Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiarów. 
 
Księgę obmiarów należy prowadzić tylko wówczas, gdy rozliczenie robót nie jest w formie ryczałtu. 
 
Umowy o rozliczenia ryczałtowe z Wykonawcą nie wymuszają prowadzenia księgi obmiarów. 
 
Jeśli Wykonawca będzie prowadził rozliczenia kosztorysem powykonawczym, musi prowadzić księgę 
obmiaru. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości 
użytkowych materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
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Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót . Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
6.10 Przechowywanie dokumentacji budowy 
 
Wymienione w punkcie powyżej dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją kontraktu będą 
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek 
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych robót zgodnie z dokumentami 
kontraktowymi, Dokumentacją projektową i STWiORB w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót . 
 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót . Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera 
wydanej na piśmie. 
 
Poszczególne pozycje przedmiarów muszą zawierać koszty wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i innych 
formalności koniecznych do realizacji robót (wykonywanych ręcznie oraz mechanicznie), sprzętu i 
materiałów niezbędnych do ich wykonania zgodnie z umową, dokumentacją projektową i przetargową, 
m.in. takie jak: 
 

 projekt organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, 
 wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, 
 projektów, wykonania, utrzymania i likwidacji tymczasowych organizacji ruchu w tym objazdów 

i przejazdów 
 pełnej obsługi geodezyjnej i geologicznej (jeśli jest wymagane) 
 nadzoru archeologicznego, (jeśli jest wymagane) 
 związane z próbami i odbiorami wykonanych robót oraz opracowaniem pełnej dokumentacji 

powykonawczej, 
 inne koszty wynikające z umowy,  
 wykopy, odwodnienie wykopów, 
 roboty betonowe i zbrojarskie, szalunki, zabezpieczenie antykorozyjne, 
 wywiezienie i utylizacja gruzu i odpadów, 
 zakup i dowóz ziemi, 
 zabezpieczenie istniejących sieci, 
 badania, pomiary, próby szczelności, inspekcje TV sieci, płukanie instalacji, badania 

laboratoryjne wody, próby rozruchowe poszczególnych sieci i instalacji, 
 regulację wysokości włazów studzienek nowych, jak i istniejących w nawierzchniach itp. o ile 

są wymagane do prawidłowej realizacji i nie zostały wskazane wprost w pozycjach przedmiaru 
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Przedmiar Robót (PR) należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem 
robót , jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość robót należy wykonać zgodnie z 
zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją Inżyniera. Przy dokonywaniu wyceny pozycji 
należy korzystać ze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 
opisów i odpowiednich rysunków zawartych w dokumentacji projektowej. 
 
Przy obmierzaniu wykonanych robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów albo ich ilości w 
czasie ich transportu, składowania i zagęszczania. 
 
Pozycje w przedmiarach robót opisują roboty objęte kontraktem w sposób skrócony. Z reguły opis ten nie 
powiela pełnego opisu robót i metod wykonania podanych w STWiORB i na rysunkach w projekcie 
wykonawczym. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje przedmiarów robót zawierają wszystkie 
czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych robót zgodnie ze sztuką 
budowlaną obowiązującymi przepisami, czy jest to detalicznie wymienione w SIWZ, czy też nie. 
 
Wykonawca realizując kontrakt, wykona wszystkie inne czynności i zadania, których nie wymieniono w 
umowie i/lub umowach na roboty budowlane, które zostaną uznane za niezbędne do prawidłowej 
realizacji umowy. 
 
Płatności za wszystkie roboty, których ilość określono w PR jako „ryczałt” zostaną dokonane po 
całkowitym zakończeniu i zaakceptowaniu przez Inżyniera tych robót , o ile Inżynier nie postanowi 
inaczej. 
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Ilości podane dla poszczególnych pozycji w każdym PR stanowią szacunkową ilość każdej kategorii robót 
które będą prowadzone na podstawie kontraktu i zostały podane jako udogodnienie w celu stworzenia 
wspólnej podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że będzie się od niego wymagać 
wykonania ilości robót wskazanych pod jakąkolwiek pojedynczą pozycją w PR lub, że ilość nie będzie 
odbiegać pod względem wielkości od ilości podanych w PR. 
Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanych robót , tak jak zostaną one obmierzone przez 
Wykonawcę i sprawdzone przez Inżyniera oraz wycenione po stawkach lub cenach jednostkowych 
podanych w wycenionym przedmiarze robót , tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich 
stawkach i cenach jednostkowych, jakie może ustalić Inżynier w ramach postanowień kontraktu. Roboty 
winny być mierzone netto według wymiarów wskazanych na rysunkach lub zleconych na piśmie przez 
Inżyniera, z wyjątkiem przypadków, kiedy w kontrakcie celowo opisano lub zalecono inaczej. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
 
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce 
obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, ilości robót i 
materiałów będą określane zgodnie z przedmiarem robót , w szczególności: 
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roboty ziemne w [m3], 

roboty drogowe w [m2], 

roboty liniowe w [m], 

elementy wyposażenia w [kpl.] lub [szt.], 

opracowania, działania, czynności w [kpl.]. 
 
Jednostka obmiarowa może ulec zmianie i być przyjęta również indywidualnie w oparciu o dodatkowe 
ustalenia wynikłe w czasie budowy a zaakceptowane przez Inżyniera, chyba, że Zamawiający w 
warunkach szczególnych kontraktu postanowi inaczej. 
 
7.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu rozliczeń płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera, a także przed częściowym lub końcowym odbiorem robót 
 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 
7.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót . 
 
7.5 Wagi i zasady ważenia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm oraz dostarczy Inżynierowi dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania 
wag. 
 
Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia Inżynierowi 
wymaganych i aktualnych certyfikatów i dokumentów dopuszczenia do użytkowania. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji 

Okres rękojmi i gwarancji ustalony jest w Akcie Umowy. 
 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót . Odbioru dokonuje Inżynier. 
 
O gotowości danej części robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inżyniera pisemnie, wpisem do 
dziennika budowy. Odbiór będzie przeprowadzony bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
 
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżyniera na podstawie: 
 

 dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych 
robót z kontraktem, takich jak: atesty, certyfikaty, świadectwa , oraz wszelkie inne dokumenty 
niezbędne dla zaakceptowania robót , 

 przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób. 
 
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i inne 
osoby uczestniczące w odbiorze. 
 
W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru 
oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych 
robót : 
 

 zgodność wykonanych Robót z dokumentacją projektową i 
ST,  

 rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń 
 technologię wykonania Robót , 

 
Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
 
Przeprowadzenie odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 
 
8.2 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót . 
 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót . Odbioru robót dokonuje Inżynier w obecności użytkownika. 
Użytkownik ma prawo zamieszczania swoich uwag w dokumentach odbiorowych. 
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Dopuszcza się przejęcie części robót . 
 
Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót . Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach kontraktowych wg zasad jak przy przejęciu 
robót . Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Odbiory częściowe dokonywane są w celu bieżących rozliczeń na podstawie zaawansowania robót 
odnotowanego w księdze obmiaru 
Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w harmonogramie 
realizacji robót . Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
 

 Dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie 
wykonywania robót 

 Dziennik Budowy 
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami, powiązanymi przepisami, 

warunkami wykonania i odbioru poszczególnych asortymentów robót , 
 
Wykonawca zobowiązany jest przed odbiorem przekazać wymagane wyniki badań, protokoły kontrolne 
itp. elementy pozwalające na określenie prawidłowości  wykonanych  robót . Termin przekazania winien 
pozwolić na prawidłowe zapoznanie się z dostarczonymi dokumentami.  
 
8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera i Zamawiającego. 
 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w akcie umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4. 
 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. 
 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, prób dokonanych dla urządzeń, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
 
Przy odbiorze końcowym obiektów należy sprawdzić szczególnie starannie: 

 zgodność wykonania montażu konstrukcji z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi 
zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw, 

 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego, pozwalający na jak najszybszą kontynuację robót . 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość robót w stosunku do wymagań przyjętych w akcie umowy. 
 
Pozytywne zakończenie odbioru ostatecznego jest warunkiem przekazania robót Zamawiającemu. 
 
8.4 Końcowy protokół odbioru wykonanych robót budowlanych 
Roboty zostaną odebrane , pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: 
 

 zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem 
uzyskania akceptacji Inżyniera, 

 dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem protokołu 
odbioru końcowego, 

 dostarczenia Inżynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, prób 
końcowych 

 spełnieniu warunków kontraktowych określonych w stosownych klauzulach 
  

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z kontraktem, po 
zakończeniu z wynikiem pozytywnym prób końcowych (pkt. 6 poszczególnych ST). Inżynier, po 
otrzymaniu wniosku Wykonawcy, odbierze roboty w terminie zgodnym z umową, podając datę, z którą 
roboty zostały ukończone zgodnie z kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 
Przejęcie przez Użytkownika obiektu powinno być dokonane komisyjnie w formie odbioru końcowego. 
 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
 

 Odbiór końcowy (przejęcie robót ) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych 
efektów 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera. 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót  i przekazania koniecznych dokumentów. 

 Inżynier podpisze protokół odbioru  stwierdzającego zakończenie robót po zweryfikowaniu 
odbioru końcowego przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i 
Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

 Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
częścią - opis przedmiotu zamówienia. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

 
8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
(potwierdzoną przez Projektanta i Inżyniera).  

 Uwagi i polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbiorów i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 Protokoły badań zagęszczenia gruntu potwierdzające uzyskanie wymaganego w dokumentacji 
projektowej wskaźnika zagęszczenia Is 

 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 
 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodne z ST, 
 protokoły sprawdzeń i badań,  
 badania wytrzymałości betonu 
 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót , 
 Protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST, 
 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych zgodnie z 

projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku terenu budowy, 

 oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót ; 
 komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania obiektu/ów do 

eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót (procedura wg zapisów zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą umowy). 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
Po wykonaniu robót poprawkowych lub w przypadku braku konieczności wykonania tych robót i 
zaakceptowaniu przez komisję Inżynier wystawi protokół końcowego odbioru robót . 
Końcowe  płatności 
 
Po podpisaniu protokołu końcowego robót przez Inżyniera Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Inżynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i 
załącznikami, których zakres wynika ściśle z przedstawionego projektu, wykazującego szczegółowo: 
 

 Wartość pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem 
 Wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uważa, że są mu należne wg Kontraktu i z innego tytułu. 

 
Po przedłożeniu rozliczenia ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, że 
rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z kontraktem i 
wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych robót . 
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8.6 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 
 
Wystawienie protokołu wypełnienia gwarancji jest możliwe po zakończeniu procedury odbioru 
pogwarancyjnego. 
 
Inżynier wystawi protokół wypełnienia gwarancji stwierdzające zakończenie kontraktu po upływie okresu 
Zgłaszania wad, okresu usuwania wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez komisję 
wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera oraz przedstawiciele Wykonawcy wezmą 
również udział w pracach komisji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest protokół odbioru wykonanych elementów: częściowy, bądź końcowy, 
przedstawiające szczegółowo kwoty, do których Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane są w 
oparciu o cenę jednostkową, skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji w przedmiarze robót . Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach 
technicznych i dokumentacji projektowej. 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w ofercie i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umowy. 
 
Przy umowie z wynagrodzeniem ryczałtowym obowiązują m.in. zapisy art. 632 Ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 121). 
 
Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót , jakie mają zostać 
wykonane i sposobem ich wykonania. Całość robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i 
przeznaczeniem. 
 
Przy dokonywaniu wyceny pozycji należy korzystać ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych (STWiORB), opisów i odpowiednich rysunków zawartych w dokumentacji 
projektowej. 
 
Przy obmierzaniu wykonanych robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów albo ich ilości w 
czasie ich transportu, składowania i zagęszczania. 
 
Pozycje w przedmiarach robót opisują roboty objęte kontraktem w sposób skrócony. Z reguły opis ten nie 
powiela pełnego opisu robót i metod wykonania podanych w STWiORB i na rysunkach w projekcie. 
Uważa się jednak, że poszczególne pozycje przedmiarów robót zawierają wszystkie czynności konieczne 
do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych robót zgodnie ze sztuką budowlaną 
obowiązującymi przepisami, czy jest to detalicznie wymienione, czy też nie. 
 
Wykonawca realizując kontrakt, wykona wszystkie inne czynności i zadania, których nie wymieniono w 
umowie i/lub umowach na roboty budowlane, które zostaną uznane za niezbędne do prawidłowej 
realizacji umowy. 
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Płatności za wszystkie roboty, których ilość określono w przedmiarze robót jako „ryczałt” zostaną 
dokonane po całkowitym zakończeniu i zaakceptowaniu przez Inżyniera tych robót , chyba, że zapisy 
umowne stanowią inaczej. 
 
9.2 Cena jednostkowa 
 
Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonane roboty objęte tą pozycją przedmiarową. 
 
Stawki i ceny jednostkowe podane w przedmiarze robót powinny stanowić całkowitą, wszystko 
obejmującą wartość robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla 
wykonania opisanych robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą 
okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w 
umowie lub z niej wynikające. 
 
Roboty opisane w każdym punkcie przedmiaru robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując 
jednostkę przedmiaru dla roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie 
materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar 
robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż 
podany w specyfikacjach technicznych nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych przedmiaru 
robót i innych roszczeń Wykonawcy. 
 
Przyjmuje się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są równo 
rozłożone na wszystkie stawki i ceny jednostkowe. Stawki i ceny jednostkowe powinny być wprowadzone 
dla każdej pozycji przedmiaru robót . Pozycje robót opisanych w przedmiarze robót , przy których nie 
umieszczono żadnej stawki lub ceny jednostkowej, winny być wykonane przez Wykonawcę robót i nie 
będą zapłacone przez Zamawiającego. Stawki i ceny jednostkowe powinny zawierać wszelkie podatki, 
opłaty celne i importowe oraz inne płatności, które nie zostały określone osobno w przedmiarze robót i 
ofercie. 
 
Uważa się, że stawki i ceny jednostkowe za prace, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, 
została rozłożona na stawki i ceny jednostkowe podane dla innych elementów robót . 
 
W cenach jednostkowych i kwotach ryczałtowych należy uwzględniać w szczególności: 
 

 robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane jak i towarzyszące 
 koszty wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i innych formalności koniecznych do realizacji robót 

(wykonywanych ręcznie i mechanicznie), sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania 
zgodnie z umową, dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną, 

 projekt organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją,  
 wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy, 
 projekty, wykonanie, utrzymanie i likwidacja tymczasowych organizacji ruchu, w tym objazdów i 

przejazdów, w tym również opłat związanych z organizacją ruchu 
 pełnej obsługi geodezyjnej i geologicznej (jeśli istnieje taka potrzeba) 
 nadzoru archeologicznego (jeśli w trakcie wykonywania robót zajdzie taka konieczność)  
 wywiezienie i utylizacja gruzu i odpadów 
 zakup i dowóz ziemi 
 zabezpieczenie istniejących sieci 
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 wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do 
wykonania Robót a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i 
wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót , wydatki dotyczące 
bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, koszty dzierżawy pasów 
roboczych, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót , ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, i inne. 

 koszty ogólne przedsiębiorstwa, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
 koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania robót 

stałych, w tym odwodnienie i umocnienie wykopów, szalowanie elementów do betonowania itp. 
 koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami kontraktu, 
 koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z kontraktu, dla których nie przewidziano 

odrębnych pozycji przedmiarowych, 
 koszty dotyczące oznakowania robót , tablic informacyjnych, ubezpieczenia, 

gwarancje, koszty zezwoleń i innych opłat administracyjnych 
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie zgłaszania wad, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  
 do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
Ceny jednostkowe i kwoty ryczałtowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny 
zostać ustalone przez Wykonawcę w wypełnionym przedmiarze robót dla każdego z elementów 
rozliczeniowych w przedmiarach robót . 
 
9.3 Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań niniejszych ST 
 
Spełnienie wymagań niniejszych ST nie podlega odrębnej zapłacie i uważa się je za uwzględnione i 
wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawcę w wypełniony przedmiar robót . 
 
9.4 Zabezpieczenie i oznakowanie zaplecza wykonawcy i terenu budowy 
 
Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie 
terenu budowy: 
 

 dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.),  
 utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
 usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót 

 
Koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem zaplecza Wykonawcy i terenu budowy nie podlegają 
odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
9.5 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 
Koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie. 
Koszty winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach przedmiaru robót . 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

Budowa napisu przestrzennego "GOŁDAP"  Strona - 57 

9.6 Dokumentacja powykonawcza 
 
Podstawą płatności są ceny podane przez Wykonawcę w przedmiarze robót , w których uwzględniono 
niniejsze koszty. Koszty dokumentacji powykonawczej nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
są wliczone w cenę kontraktową. 
 
9.7 Zaplecze Wykonawcy 
 
Koszt organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Koszt musi 
być zawarty w cenie kontraktowej. 
 
Wykonawca zapewni : 
 
organizację zaplecza Wykonawcy, w tym m.in. : 
 

a) dostawa, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 
prawem 

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
c) wykonanie niezbędnych przyłączeń mediów (sieci i instalacje wod – kan, elektryczne i inne 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zaplecza) 
 
utrzymanie zaplecza Wykonawcy: 
 

a) utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowe, 
b) ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
c) utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji, 
d) zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i ppoż., 
e) utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
f) zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 
h) likwidację zaplecza Wykonawcy 
i) oczyszczenie terenu 

 
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez 
Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu 
być potrzebne do użytku przy wykonywaniu robót . Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie terenu 
budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera planem. 
 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i jego obsługi przez cały czas 
trwania robót , włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 
 
Wykonawca musi przewidzieć na swój koszt pomieszczenia dla inspektorów nadzoru inwestorskiego i 
inżyniera kontraktu. 
 
9.8 Tablice informacyjne 
 
Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikających z Prawa budowlanego stanowi 
element kosztów ogólnych Wykonawcy i nie podlega odrębnej zapłacie. 
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Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe, koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w 
klauzulach warunków ogólnych i szczególnych kontraktu ponosi Wykonawca, nie podlegają one odrębnej 
zapłacie i stanowią element kosztów ogólnych Wykonawcy. 
 
9.9 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty objęte umową 
 
Koszt zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Koszt musi być zawarty w cenie kontraktowej. 
 
9.10 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. 
Koszt musi być zawarty w cenie kontraktowej. 
 
10. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH 
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące europejskie 
normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i 
należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością wymaganiami. 
 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). 
 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: 
 

 europejskie aprobaty techniczne  
 wspólne specyfikacje techniczne 
 Polskie Normy przenoszące normy europejskie 
 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane  
 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 
 Polskie Normy 
 polskie aprobaty techniczne 

 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami poniższych ustaw i 
przepisów: 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013r nr 0, poz.1409). 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 

Dz.U. 2015 Nr 0 poz. 199) 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 

260). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich sytuowanie (Dz.U 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; z późn. zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów Robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno - użytkowym. (Dz.U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
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 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity Dz.U 
2013 nr 0 poz. 1129) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000r. Nr 26 poz. 
313 z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tekst jednolity Dz. U. 2014r Nr 0 
poz. 1040). 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek 
organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych (M.P. 2004 nr 48 poz. 829) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi.(Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417) 

 Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002r Nr 169, poz. 1386). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 Nr 0 

poz.883) 
 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2010r Nr 

193 poz. 1287) 
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 145). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2013 Nr 0 poz.963). 
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 

poz.518). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 178 

poz.138). 
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 

1502). Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tekst jednolity Dz.U 2013 Nr 0 poz. 
21 ). 

 Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0 
poz.1232). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2014 Nr 0 
poz.1645). 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 
poz.196) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2015 Nr 0, poz. 139). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2014 Nr 83 poz. 1278). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993 nr 96 poz.437). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do Robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118 poz.1263). 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.2005 nr 259 poz. 2173). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1127 z późn. 
zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 
120 poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 
1650). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy. (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 817) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.2010 nr 109 poz. 719). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz.1030) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 0 
poz. 463 z 2012 r). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r z późn. zmianami). 

 
10.1 Zestawienie Specyfikacji Technicznych 
 
ST-00 Wymagania ogólne 
 

ST-01 Zagospodarowanie terenu 

ST-02 Roboty betonowe i żelbetowe 

ST-03 Roboty zbrojarskie 

ST-04 Roboty izolacyjne 

ST-05 Konstrukcje stalowe 

ST-06 Roboty okładzinowe 
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ST-01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przewidzianych 
do realizacji w ramach zadania: 
Budowa napisu przestrzennego „GOŁDAP” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z 
Dokumentacją Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w ST dla poszczególnych 
obiektów. Specyfikacje Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy 
stosujące się do robót . 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
Robót. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji Robót ziemnych i 
obejmują: 
 

a) Roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy, nasypy) związane ze wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi wykonanie i odbiór robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów 
pod obiekty kubaturowe, fundamentowe, ich zasypywania oraz usypywania skarp przy obiektach 
wskazanych odpowiednio w dokumentacji projektowej 
 

 oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej Roboty ziemne jakie występują przy realizacji umowy 
 

b) W zakresie Robót zasadniczych przewidziano: 
 

 roboty przygotowawcze – oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie terenu 
budowy, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i oznakowanie 
wjazdu na teren budowy, przygotowanie dróg dojazdowych, 

 stabilizacja w obrębie placu budowy układu reperów roboczych o określonych rzędnych 
wysokościowych w nawiązaniu do układu reperów państwowych, 

 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z powierzchni związanych z wykonaniem obiektów. Zdjęcie 
ziemi urodzajnej wykonać mechanicznie za pomocą koparek ze składowaniem w obrębie placu 
budowy do czasu ponownego wykorzystania podczas robót związanych z zagospodarowaniem 
terenu. Ręczne roboty ziemne stosować jako uzupełniające oraz w miejscach występowania 
urządzeń infrastruktury technicznej, 

 ręczne pogłębienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami, 
ręczne profilowanie i zagęszczenie dna wykopu 

 roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, 
 wykonanie wykopów w gruncie kat. I – VI pod obiekt budowlany 
 zasypywanie wykopów z zagęszczaniem warstwami gruntem pochodzącym z wykopów lub 

ukopu, 
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 przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hałdach, 
 ręczne i mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z ukopu, warstwami po 20 cm z ręcznym 

zagęszczeniem ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Is = 1.00  
 wykonanie, formowanie i zagęszczanie nasypu spycharkami - wskaźnik zagęszczenia Is = 1.00, 

ręczne roboty ziemne towarzyszące robotom mechanicznym, 
 ręczny transport poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomocą taczek, 
 ręczne rozścielenie i wyrównanie ziemi urodzajnej z transportem gruntu taczkami po terenie 

płaskim 
 rozścielenie ziemi urodzajnej w ramach zagospodarowania terenu, 
 plantowanie terenu po zakończeniu robót 
 ukształtowanie terenu  
 humusowanie terenu 
 mechaniczny załadunek nadmiaru gruntu na środki transportu samochodowego, 
 wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi w miejsce składowania urobku 

wskazane przez Zamawiającego, 
 utylizacja nadmiaru urobku 
 dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi  
 przygotowanie podłoża z badaniem, 
 zasyp z badaniem wskaźnika zagęszczenia, 

 
c) roboty końcowe – przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych 

 
Roboty ziemne są częścią składową Robót wykonywanych na obiekcie, stąd zakłada się, że Teren 
Budowy jest przekazany zgodnie z warunkami zawartymi w punkcie 1.6.2. ST-00.00.-Wymagania ogólne. 
 
Prace przebiegać muszą w warunkach zachowania ciągłości ruchu i wymagają odpowiedniego 
zabezpieczenia Terenu Budowy, za które odpowiada Wykonawca. 
 
1.4 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 
 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 
 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 
1.5 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogólne. 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN) i postanowieniami Kontraktu. Ponadto poniższe określenia oznaczają: 
 
Dokop - miejsce pozyskania gruntów do wykonania Robót ziemnych położone poza Terenem Budowy, 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna Robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu, 
po wykonaniu zdjęcia ziemi urodzajnej 
Obsypka – warstwa piasku sypana po bokach przewodu sieci technologicznych, międzyobiektowych dla 
zapobieżenia poprzecznym przesunięciom sieci oraz chroniąca sieci od uszkodzeń mechanicznych, 
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Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, również miejsce wbudowania lub 
składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych 
do budowy obiektu oraz innych prac związanych z obiektem 
Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i 
zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odległość do 50 m, 
Podsypka – warstwa piasku sypana na dno wykopu jako warstwa konstrukcyjna pod układanie sieci 
technologicznych międzyobiektowych, obiektów towarzyszących jak i uzbrojenia sieci, zapewniająca 
właściwe warunki pracy urządzeń oraz chroniąca urządzenia od uszkodzeń mechanicznych, 
Ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania 
zasypów lub wywieziona na składowisko, miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, 
położony w obrębie obiektu kubaturowego, liniowego, punktowego 
Umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów, zgodne z wymogami przepisów bhp, 
gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania Robót , dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju 
gruntu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 
 
Is = Pd / Pds 
 
gdzie: 
 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, 
Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru : 
 
U = d60 / d10, gdzie : 
 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm) 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 
 
Wykopy - doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów, urządzeń, sieci i instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1,00m 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1,00-3,00m 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3,00m 
Zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
Zasypka – warstwa piasku sypana na wierzch sieci technologicznych międzyobiektowych dla 
zapewnienia właściwych warunków pracy sieci i urządzeń oraz chroniąca je przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ułożeniu w nim sieci technologicznych międzyobiektowych 
wraz z uzbrojeniem, obiektów oraz pozostałych sieci i urządzeń. 
Ścianka szczelna - ściana złożona z podłużnych elementów (drewno, stal, beton), zagłębionych w grunt 
ściśle jeden obok drugiego. 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
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 Nadmiar ziemi z wykopów Wykonawca w pierwszej kolejności zagospodaruje do wbudowania 
jako obsypanie komory reaktora przebudowywanego osadnika wtórnego, a nadmiar wywiezie na 
tereny wskazane przez Zamawiającego np. do rekultywacji lub miejsce składowania. 

 Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 
 Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach 

(Dz. U. Nr 2013, poz. 21 z późniejszymi zmianami.). 
 Przy realizacji robót, odpadem jest grunt z robót ziemnych nie nadający się do wykorzystania 
 Wykonawca przed rozpoczęciem robót winien uzyskać decyzję, w której określone zostaną ilości 

wytworzonych odpadów oraz sposób postępowania z nimi. 
 Wykonawca posegreguje materiał zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym załącznik do 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. (Dz. U. z 2013, poz. 1923), 
ogłoszonym na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. Nr 2013, poz. 21) i 
podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania tego 
rodzaju odpadów. 

 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i 
składowania oraz postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom podano w punkcie 2 
ST-00 Wymagania ogólne. 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
 

a) Materiały wbudowane 
 

 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie, poza strefą robót – do wykorzystania przy 
robotach ziemnych (obsypanie fundamentów, ukształtowanie terenu,) 

 grunt z dokopu, w tym na wymianę gruntu: 
 piasek średni 
 piasek gruby 
 żwir 

 
 grunt dowieziony z miejsca i odległości zatwierdzonej przez Inżyniera na wykonanie nasypów 

pod nawierzchnie jezdni, parkingów i chodników 
 cement zgodny z PN-EN 197-1:2012 
 piasek na podsypkę i warstwę ochronną - wg PN-B-11113 

pospółka do zasypki - wg PN-B-11111 
 rury osłonowe stalowe, PE i PVC dwudzielne do zabezpieczenia kabli 
 Kruszywa naturalne - spełniające wymagania PN-EN 13043:2004/Ap1 : 2010 - Kruszywa do 

mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i 
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

 PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 
 Korki z betonu B10, zaślepiające do likwidowanych odcinków rurociągów 
 mieszanina piaskowo cementowa z dodatkami uplastyczniającymi do zamulanych odcinków rur 

 
b) Materiały tymczasowe - przy robotach ziemnych występują materiały pomocnicze, tymczasowe 

(do usunięcia po wykonaniu prac) typu 
 

 grodzice – elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej węglowej  
 szalunki 
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 obudowy  
 grodzice, 
 krawędziaki drewniane,  
 deski, 
 podkłady drewniane, 
 pręty stalowe dla zabezpieczenia istniejących kabli, 
 płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe – pełne i ażurowe, 

brusy drewniane, 
 stemple okrągłe,  
 pale drewniane, 
 gwoździe budowlane, 
 drut miękki do wiązania, 
 pręty stalowe służące do wyznaczania i stabilizacji punktów osnowy geodezyjnej, reperów 

roboczych, osi konstrukcyjnych i punktów charakterystycznych oraz zabezpieczeń wykopów, 
 materiały pomocnicze. 
 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Umowy i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie do zatwierdzenia Inżynierowi. 

 Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostaną przez Inżyniera. 

 Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań 
Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 
2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót , były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwość do robót . 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

 
2.2 Zasady wykorzystania gruntów 
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. 
 
Grunty i materiały nieprzydatne powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Inżynier może 
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
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Grunty przydatne do zasypek mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią 
nadmiar objętości Robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy 
wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości Robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera 
wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych 
Kontraktem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych 
z własnych źródeł, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
Stosowanie do zasypek gruntu rodzimego możliwe jest jedynie w miejscach, w których dokumentacja 
projektowa nie przewiduje zasypki gruntem dowożonym. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 
 
Do wykonania Robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt. Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom w ST i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Sprzęt 
będący własnością wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. 
 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Przed użyciem sprzętu wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inżyniera. Wybrany sprzęt po 
akceptacji Inżyniera nie może być później zmieniony bez jego zgody. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania Robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu do: 
 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki podsiębierne, koparki chwytakowe, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, samowyładowcze, 

taśmociągi itp.), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe płyty 

wibracyjne itp.). 
 zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 

 
Przykładowy, wymagany Sprzęt : 
 

 koparka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem 
podsiębiernym o pojemności łyżki 0,25-1,2 m3, 

 spycharka  do zasypywania wykopów, wykonywania nasypów, przemieszczenia gruntu w obrębie 
budowy, (75 + 100 KM), lub koparka podsiębierna o poj. łyżki 0,25-1,2 m3 
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 ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości 
do 2,0 m, spychania i zwałowania 

 zagęszczarka wibracyjna do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów  
 pompa spalinowa 
 ubijaki, walce 

 
Do tyczenia osi, punktów wysokościowych oraz domiarów należy stosować np. następujący sprzęt: 
 

 teodolity lub tachimetry,  
 niwelatory, 
 dalmierze,  
 tyczki, 
 łaty, 
 taśmy stalowe, szpilki. 

 
Sprzęt stosowany do wytyczenia osi, punktów wysokościowych i pomiarów musi gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru (urządzenia laserowe). 
 
W rejonie zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym terenu roboty ziemne prowadzić 
metodą ręczną przy użyciu narzędzi ręcznych takich jak kilofy, młoty, kliny, łomy, łopaty, szufle, wiadra, 
taczki, ubijarki i inne przeznaczone dla danego asortymentu Robót . 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
 
Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 
 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 
zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim 
  
Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do 
gabarytów i obciążenia na oś. 
 
Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ przepisami o ruchu 
drogowym. 
 
Wykonawca ma obowiązek usuwać na bieżąco w ramach kontraktu na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy. 
Zaleca się do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosować 
samochody samowyładowawcze min. 5t - wywrotki. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. Transport 
powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera. 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie 
środki transportu: 
 

 samochód dostawczy, skrzyniowy, 
 samochód ciężarowy, samowyładowczy 5T÷25T,  
 samochód ciężarowy, skrzyniowy, 
 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 
z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót , który uzyskał akceptację Inżyniera. 
 
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach ziemnych. 
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
Urobek z Robót ziemnych gromadzić na odkład wzdłuż wykopów. Niezbędny transport wewnętrzny 
wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego typu ładowarki i spycharki. Zasypywanie wykopów 
wykonywać mechanicznie spycharkami lub koparkami z zagęszczeniem gruntu płytą wibracyjną oraz 
spalinowym ubijakiem skoczkowym warstwami o miąższości 20-25 cm o ile nie określono inaczej w 
dokumentacji projektowej. Nadmiar ziemi wywozić z terenu budowy samochodami samowyładowczymi z 
mechanicznym załadunkiem za pomocą ładowarki w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
Koszty związane z wywozem i składowaniem ziemi Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej. 
 
Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań związanych z ww. 
pracami są wliczone w cenę kontraktową. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 
 
Dla celów niniejszej Specyfikacji, termin "poziom gruntu" odnosić się będzie do powierzchni gruntu 
przed rozpoczęciem robót ziemnych. Zakres robót ziemnych będzie to taki zakres prac który w opinii 
Inżyniera jest konieczny lub jedynie możliwy do przeprowadzenia w celu wykonania Robót. 
 
Wykonawca wykona pomiar poziomu zerowego – tj. po wejściu na plac budowy w rejonie realizowanych 
robót. 
 
5.1 Wymagania podstawowe 
 
Podstawowe Wymagania w zakresie: 
 

 postępowania w okolicznościach nieprzewidzianych 
 wykonania wykopów 
 zabezpieczenia budowli robót ziemnych i robót  
 Robót ziemnych w okresie mrozów 

są zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999/Ap1:2012 punkt 3 Wymagania. 
 
5.2 Roboty pomiarowe 
 
Roboty pomiarowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej pn.  roboty 
pomiarowe oraz PN-B-06050:1999. 
 
5.3 Roboty przygotowawcze 
 
Roboty przygotowawcze należy wykonywać zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej pn.   roboty 
przygotowawcze. 
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Przed rozpoczęciem robot budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania należy 
przeprowadzić roboty przygotowawcze. Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia transportu 
wewnętrznego w obrębie placu budowy powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Roboty przygotowawcze obejmują wszystkie czynności związane z przygotowaniem Terenu Budowy do 
wykonywania robót , a więc: 
 

 tyczenie obrysów obiektów, fundamentów, tras i uzbrojenia sieci technologicznych 
międzyobiektowych oraz krawędzi wykopów z podziałem na zadania, 

 wykonanie przekopów kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urządzeń 
podziemnych (pod nadzorem Użytkownika), 

 wyznaczenie i oznakowanie miejsc składowania materiałów oraz dróg dojazdowych, 
przygotowanie oznakowania i zabezpieczeń miejsc wykonywania Robót . 

 
Do zakresu robót pomiarowych związanych z wytyczeniem obrysów obiektów, fundamentów, 
jak również krawędzi wykopów oraz punktów wysokościowych wchodzą: 
 

 wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktów głównych osi i obrysu fundamentów 
oraz punktów wysokościowych, przyjęto zasadę domiaru do istniejących obiektów, 

 uzupełnienie dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie obiektów 
(osie, obrys, punkty wysokościowe). 

 
Podstawę wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. Wykopy należy 
przeprowadzać do takich wymiarów, aby zapewnić właściwe ich odwodnienie, umocnienie 
ścian wykopów, wykonanie oszalowania i wypełnienia oraz przeprowadzenie zagęszczania lub 
wszystkich innych robót budowlanych. 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie naruszyć poziomu posadowienia wszelkich 
wykopów. 
 
W miejscach występowania nawierzchni utwardzonych, przed przystąpieniem do robót należy 
je rozebrać a po wykonaniu robót odtworzyć. 
 
Ponadto przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
 

 zapoznać się z planem sytuacyjno – wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 
wymiarami istniejących i projektowanych budynków, budowli, obiektów 
kubaturowych, liniowych, dróg, naniesionym na nim uzbrojeniem i zagospodarowaniem 
terenu 

 zapoznać się, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 
 sprawdzić zgodność rzędnych terenu lub innych charakterystycznych punktów z danymi 

podanymi w projekcie 
 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 

wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 
zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, 
wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią 
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terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami takimi jak: 
niwelator , jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

 zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego, 
 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 

wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych 
wykopów, położenia ich osi geometrycznych, głębokości wykopów, punktów ich przecięcia z 
powierzchnią terenu 

 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 
wykonać roboty rozbiórkowe istniejących obiektów lub ich resztek 

 usunąć ogrodzenia itp. 
 osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
 przejazdów i dróg dojazdowych. 
 przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów 
 wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno 

zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi, 
 wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

 usunąć warstwę darniny i ziemi roślinnej, które powinno być dokonane w granicach wyznaczonej 
powierzchni przewidzianej do zabudowy z dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie. W 
przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana 
płytami o wymiarach 0,2x0,30 m do 0,25-0,35 m, grubości 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze 
boku ok. 30 cm i grubości 5-10 cm. Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu jej 
przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. Ziemia roślinna powinna być 
zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego zagospodarowania i urządzenia terenu. 
Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów 
atmosferycznych. Ziemię roślinną przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy 
pojazdów wywołujących zmiany strukturalne ziemi roślinnej. 

 odwodnić teren budowy. 
 
5.4 Kształtowanie terenu 
 
Kształtowanie terenu należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999 
 
5.5 Warunki gruntowo – wodne 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy ocena warunków gruntowo wodnych i odpowiednia organizacja 
Robót Tymczasowych (umocnienia wykopów, odwodnienie wykopów, zabezpieczenia itp.) niezbędnych 
do wykonania Robót. 
Na potrzeby wykonania Dokumentacji Projektowej dokonano wizji lokalnej na sąsiednich budowach, 
stwierdzono zaleganie w poziomie posadowienia średnich i grubych żwirów. W związku z 
powyższym  w podłożu gruntowym projektowanych obiektów założono występowanie średnich i grubych 
żwirów .   
 
Przy sprecyzowaniu lokalizacji obiektów, głębokości posadowienia i spodziewanych obciążeń należy 
dokonać analizy warunków podłoża dla poszczególnych obiektów oraz zweryfikować przyjęte założenia 
dla wybranej lokalizacji, licząc się z koniecznością opracowania projektu odwodniania wykopów 
fundamentowych. Koszty odwodnienia terenu leżą po stronie Wykonawcy. 
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Projektowane obiekty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych, zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 
 
5.6 Odkład i zagospodarowanie gruntu 
 
Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu budowy pozwalają na magazynowanie 
mas ziemnych niezbędnych do dalszych robót , tworzy się nasypy. Miejsce odkładu mas ziemnych 
powinno być ustalone w projekcie organizacji robót ziemnych, w którym należy podać: 
 

 Wysokość nasypu 
 Odległość nasypu od górnej krawędzi wykopu  
 Stosunku pochylenia skarp 

 
Jeżeli w projekcie nie zawarto danych jw. to masy ziemne - o ile to możliwe - należy składować w 
zagłębieniach terenu, jak najbliżej miejsca ich przyszłego wykorzystania. W innym przypadku należy 
składować masy ziemne tak, aby: 
 

 Odległość skarp odkładu od krawędzi wykopu była równa przynajmniej jego podwójnej 
głębokości lecz nie mniejsza niż: 

 
 3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych  
 5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych 
 20,0 m - przy elementach robót zagrożonych nawianiem śniegu 

 
 Odkłady były wykonywane w postaci nasypu wysokości do 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5 
 Na zboczach o kącie nachylenia do 20% odkłady wykonywać powyżej wykopu, a przy 

nachyleniach większych poniżej wykopu 
 Odkłady ziemne lokalizować od strony najczęściej wiejących wiatrów 

 
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska przeznaczone 
na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także zagospodarować, zgodnie z 
wymaganiami ustawy o odpadach, nadmiar gruntu i grunt nie nadający się do wykorzystania do robót . 
 
Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty 
składowania gruntu na składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wszelkich Robót 
wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczania gruntu, i inne), ponosi 
Wykonawca i należy je odpowiednio uwzględnić w cenie oferty Wykonawcy. 
 
Wykonawca powinien także ustalić z Zamawiającym lokalizację składowisk tymczasowych oraz miejsc 
stałego zagospodarowania gruntu, który nie będzie wykorzystany do robót, odległości tych miejsc i 
odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie. 
 
W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, winno się składować je oddzielnie, a 
najbardziej właściwy zachować do zasypania wykopów (jedynie w miejscach dopuszczonych w 
Dokumentacji Projektowej, nie wymagających zasypki gruntem dowożonym). Tam gdzie naturalne 
odwodnienie podłoża jest uzależnione od względnego położenia warstw przepuszczalnych i 
nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególną uwagą należy oddzielić od siebie materiał, a po zakończeniu 
Robót przywrócić go na właściwe miejsce. 
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5.8 Dokop gruntu 
 
W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robót lub Dokumentacja Projektowa zakładają wykonanie 
robót ziemnych z wykorzystaniem gruntu innego niż rodzimy (z dokopu), roboty ziemne należy wykonać 
z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, pozyskanym przez 
Wykonawcę z miejsca położonego poza Terenem Budowy. Zapewnienie niezbędnego do wykonania 
Robót gruntu należy do obowiązków Wykonawcy. 
 
5.9 Podłoże nośne 
 
Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna 
wykopu powinno być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentów, układaniem sieci technologicznych międzyobiektowych wraz z uzbrojeniem. 
Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, rów powinien być kopany głębiej, a miejsce to wypełnione betonem 
lub zagęszczone strukturalnym materiałem wypełniającym, zgodnie z zaleceniem Inżyniera 
 
Każdorazowo należy uzyskać odbiór podłoża pod obiekty kubaturowe przez uprawnionego geologa, 
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. 
 
Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robót Stałych na podłożu nośnym bez wcześniejszego uzyskania 
pisemnej zgody Inżyniera. 
 
Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowiązek 
powiadomić o tym fakcie Inżyniera i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac. 
 
5.10 Usunięcie gruntów o małej nośności 
 
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia na grunt o nośności 
mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, 
roboty ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z Zamawiającym, Inżynierem, Projektantem i 
kierownikiem budowy odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 
Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych urządzeń w 
sposób niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia fundamentów, sieci technologicznych 
międzyobiektowych wraz z uzbrojeniem został nawodniony i stał się nieprzydatny do bezpośredniego 
posadowienia lub wykonania robot ziemnych, to taki grunt należy usunąć na niezbędną głębokość i 
zastąpić go innym odpowiednim rodzajem gruntu. 
 
5.11 Odwodnienia robót ziemnych 
 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar Robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania Robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 
gruntowymi. 
 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robot. Przy 
wykonywaniu rowów opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie 
wykopu należy sprawdzić, czy nie mogą one być przyczyną niekorzystnego dla Robót ziemnych 
nawodnienia gruntu w innych miejscach, w których występują grunty przepuszczalne nie nawodnione, 
albo czy nie powodują powstawania szkód na terenach sąsiednich. 
Rowy powinny być wykonane od strony spadku i zlokalizowane poza możliwym klinem odłamu skarpy 
wykopu. Wykopy odwadniające powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 
pochodzących z opadów atmosferycznych. 
Odwodnienia wgłębne drenażami, studniami depresyjnymi, studniami chłonnymi itp. powinny mieć 
urządzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu oraz pompy rezerwowe i dwa niezależne 
źródła zasilania w energię elektryczną. Efekt działania urządzeń odwodnienia wgłębnego powinien być 
sprawdzony w specjalnie do tego celu wykonanych piezometrach. 
 
Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być wykonane w przypadkach gdy woda gruntowa 
uniemożliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzętem lub jest utrudnione posadowienie 
rurociągu lub studni na poziomie przewidzianym w projekcie. Obniżenie wód gruntowych powinno być 
przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanego 
odcinka ani w podłożu obiektów sąsiednich. 
 
W celu zabezpieczenia budowy przed napływem wód opadowych i powierzchniowych należy wykonać 
system odprowadzeń rowkami trapezowymi o spadku podłużnym, wykorzystując spadki naturalne terenu 
a w przypadku ich braku wykonać studnie zbiorcze, z których wodę należy odprowadzić za pomp. 
 
Jeżeli zajdzie konieczność odwadniania wykopów pod jakikolwiek obiekt, nowy budynek lub rurociąg to 
Wykonawca określi metodę odwadniania na podstawie zastanych na budowie warunków gruntowo - 
wodnych oraz wykona niezbędną dokumentację projektową i uzyska dla niej wszystkie niezbędne 
uzgodnienia do realizacji odwodnienia. 
 
W związku z możliwością występowania wody gruntowej w wykopie należy usuwać ją przez 
zastosowanie opasek z zestawów igłofiltrowych wpłukiwanych na wymaganą głębokość. Igłofiltry 
 
należy łączyć w zestawy, zestaw połączony z agregatem próżniowo pompowym. Wodę pompowaną 
odprowadzać do istniejących w pobliżu studzienek kanalizacji deszczowej lub wpustów deszczowych 
tymczasowymi rurociągami. Tymczasowe rurociągi układać na powierzchni terenu ze spadkiem w 
kierunku studzienek. Energie do pompy odwodnieniowej doprowadzić z agregatu prądotwórczego lub 
tymczasowego kabla energetycznego z miejsca uzgodnionego przez wykonawcę z zakładem 
energetycznym. 
W pozostałych odcinkach sieci technologicznych międzyobiektowych (gdzie nie stwierdzono wody 
gruntowej) stosować odpompowanie ewentualnej wody z dna wykopu. Rzeczywisty sposób odwodnienia 
wykopów i pompowania Wykonawca ustali po wykonaniu wykopu i ustaleniu faktycznego napływu. 
 
5.12 Wykopy 
 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w odniesieniu do 
badań geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych 
w załączonej do projektu budowlanego dokumentacji geotechnicznej Wykonawca powinien powiadomić o 
tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robot, jeżeli dalsza ich kontynuacja może 
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wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub Robót . Zgodę na wznowienie robot wydaje Inżynier na 
wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
 

 opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych 
zmian 

 skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robot w sposób i w zakresie 
odmiennym od pierwotnego. 

 
Przy wykonywaniu robot ziemnych należy uwzględnić: 
 

 naturalną wilgotność gruntu, 
 zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie, 
 przepuszczalność gruntu 

 
5.12.1  Wykopy próbne 
 
Dla uściślenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać wykopy próbne. 
Inżynier może zarządzić wykonanie wykopów próbnych z innych przyczyn. Jeżeli nie zostanie ustalone 
inaczej, wykopy próbne należy w zwykłych warunkach prowadzić ręcznie. 
 
Pozwoli to na określenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i głębokości pod poziomem terenu 
oraz wszelkich innych związanych z tym informacji. 
 
5.12.2  Wykopy pod obiekty kubaturowe 
 
Wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) 
warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. 
 
Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. 
Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i 
ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić. 
 
Wykopy fundamentowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a 
następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu. Minimalna 
szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 
 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić, czy 
własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie. 
 
Nachylenie skarp wykopów wykonać zgodnie z projektem. W strefie przydennej skarpy zabezpieczyć 
szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp wykopów fundamentowych 1:0,5. 
 
5.12.3  Wykopy fundamentowe 
 
Wymiary wykopów fundamentowych powinna być dostosowana do wymiarów fundamentów w pionie, 
głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do konieczności i możliwości 
zabezpieczenia ścian wykopów. 
 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą: 
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 W wymiarach w planie ±10 cm  
 Dla rzędnych dna ±5 cm 

 
5.12.4  Wykopy wykonywane ręcznie 
 
Wykopy powinny być wykonywane sprzętem ręcznym w przypadku wystąpienia takiej konieczności z 
uwagi na ograniczony dostęp, bliskość innych instalacji lub z innych względów. Inżynier jest 
upoważniony do wprowadzenia zakazu użycia koparek lub innych maszyn ciężkich na dowolnym etapie 
wykonywania Robót . 
 
5.12.5  Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
 
Przy wykonywaniu wykopów, zasadnicze linie obiektów i krawędzie wykopów powinny być wytyczone 
na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie 
zasadniczych linii powinno być sprawdzone przez Inżyniera i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
 
Jeżeli odchylenia od wymiarów nie są określone w projekcie, to dopuszczalne odchyłki od ustaleń 
projektu nie powinny być większe niż: 
 

 Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 

 Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. 
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych Robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i 
–3 cm. 

 Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie, nie powinno przekraczać +/- 
5 cm. 

 0,05% - przy spadkach rowów odwadniających 
 4,0 cm - przy rzędnych w siatce kwadratów 40 x 40 cm 
 rzędne dna wykopu pod fundamenty nie powinny się różnić więcej niż ± 5 cm 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. 
 Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 

pomiarze łatą 3-metrową. 
 
Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. 
 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić, czy 
własności gruntu odpowiadają przyjętym rozwiązaniom w przekazanej Wykonawcy Dokumentacji 
Projektowej. 
 
5.12.6  Odwadnianie wykopów 
 
Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopów należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998 i 
poniższymi wytycznymi. 
Metodyka Robót powinna zawierać propozycje dotyczące systemów odwadniających oraz usuwania 
wody. 
 
Metodyka w zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie tymczasowych drenów, rowów 
odwadniających, drenów odcinających, sączków, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igłofiltrów lub 
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innych urządzeń odwadniających i powinna uwzględniać wszystkie materiały i wyposażenie potrzebne do 
utrzymania zwierciadła wody w sposób stały poniżej poziomu dna wykopu, aż do czasu, gdy Roboty 
zostaną ukończone. 
 
Szczególną uwagę zwraca się na możliwość wystąpienia zjawiska pływania w przypadku częściowo 
ukończonych odcinków, jeżeli wody gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane lub, jeżeli dopuści się do 
zalania wykopów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub koszty do 
poniesienia wynikłe z zaniedbania niniejszego ostrzeżenia. 
 
Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku 
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny być zaprojektowane i eksploatowane w 
taki sposób, aby spowodowane przez nie osunięcia gruntu nie uszkodziły pobliskich instalacji i 
konstrukcji. 
 
Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych winno się uzyskać pisemne zezwolenie właściwych 
władz i właścicieli terenu. Wykonawca będzie również przestrzegać obowiązujących lokalnie przepisów. 
Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzać wód gruntowych do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wód powierzchniowych. Jeżeli udzielone zostanie 
zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejących rur, które nie stanowią części czynnej sieci 
kanalizacyjnej, należy je wówczas dokładnie oczyścić z mułu i innych odkładających się materiałów oraz 
naprawić ewentualne uszkodzenia. 
 
W czasie Robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren Robót ziemnych. 
 
Wykonawca zapewni, iż do wykonanych wykopów nie będzie się dostawać woda podczas prowadzenia 
prac budowlanych. 
 
Należy rozważyć, czy zastosowana metoda odwadniania zapewni, iż ściany wykopów będą stabilne przez 
cały czas i czy nie będzie powodować nadmiernych wstrząsów bądź też pęknięć w podłożu. Ponadto 
należy zabezpieczyć się przed możliwością iż powrót wód gruntowych może spowodować zapadnięcie się 
gruntów o wrażliwej strukturze, np. luźnych piasków. 
 
Wykonawca zapewni, że na czas trwania Robót na Budowie jest dostępny rezerwowy agregat, tak. 
 
aby zapewnić stałe odwadnianie. 
 
5.12.7  Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 
 
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi 
wstępną fazę Robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. 
Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym 
zwierciadle wody gruntowej. 
 
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 - 0,6 m 
(w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod 
nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się 
lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót 
fundamentowych. 
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W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu 
należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy 
wymienić. 
 
Wszystkie obmiary dla obniżenia poziomu wody powinny być zawarte w cenach jednostkowych. 
 
5.12.8  Umocnienie i ochrona wykopów 
 
Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami (w szczególności PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztuką budowlaną tak, aby zapobiec 
ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości rowu, 
wywołać obrażenia ciała personelu lub opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na uszkodzenie 
instalacje doprowadzające media, konstrukcje czy nawierzchnie dróg. 
 
Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac będzie wystarczająco 
zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte chyba, że Inżynier podejmie decyzję o ich 
pozostawieniu.  
 
Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych wykopów 
znajdą się w całości w obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejących instalacji, 
własności lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kołowym oraz, gdy 
warunki gruntowo – wodne na to pozwalają. 
 
Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi znakami 
ostrzegawczymi, oświetleniem. 
 
5.12.9 Wykopy i ich zabezpieczenie 
 
Dla bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości przyległych do pasa robót należy koniecznie 
przestrzegać następujących zasad. W gruncie niespoistym w wykopach o ścianach podpartych i rozpartych 
należy przestrzegać żeby: 
 

 Górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 1-15 cm ponad teren 
 Rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadaniem w dół 
 Krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu 

przy wykopie lub zasięgu pracy żurawi. 
 Roboty przy wykopach liniowych prowadzić krótkimi odcinkami, 
 W danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco oszalować, rozeprzeć i 

zabezpieczyć, 
 Nie dopuszcza się pozostawiania wykopów nieoszalowanych i niezabezpieczonych na dzień 

następny. 
 Ziemię z wykopu należy składować przy wykopie, gdy trasa kanału lub rurociągu przebiega po 

użytkach zielonych. 
 W miejscach skrzyżowania z przejściami należy zastosować kładki z poręczami. 
 W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosować do 

wymiaru wykopu budowlanego, tj. poszerzenie do szerokości 2,4 m (łącznie) oraz na długości 
(licząc wzdłuż osi wykopu liniowego dla kanału) 3,0 m. 

 
Zabezpieczenie ścian przez obudowę dwustronną należy wykonywać jednocześnie z odspajaniem gruntu 
w wykopie i wydobywaniem na powierzchnię urobku 
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5.12.10 Ruch budowlany po dnie wykopów liniowych 
 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego 
profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność 
budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń 
powierzchni. 
 
5.12.11 Zabezpieczenie wykopów szerokoprzestrzennych 
Zabezpieczenie wykopów szerokoprzestrzennych należy wykonać w przypadku gdy: 
 

  grunt jest mało spoisty lub skarpy zajęłyby dużo miejsca 
 wykonanie skarp jest niemożliwe 
 należy obniżyć poziom wody gruntowej i zachodzi konieczność prowadzenia prac w ścianach 

szczelnych 
Zabicie ścianek szczelnych wykonać zgodnie z projektem. W szczególności należy sprawdzić następujące 
warunki wytrzymałościowe: 
 

 Siła w ściągu zwiększona o 50% powinna być mniejsza od dopuszczalnej (jedna kotwa ulega 
zniszczeniu) 

 Zakotwienie (np.: płyta kotwiąca lub buława iniekcyjna) wystarczy do przeniesienia obciążenia 
1,5 x A x d gdzie: 

A - to obliczeniowa siła kotwiąca na 1 mb ściany 
d - to rozstaw kotew na długości ściany. 
 

 Momenty zginające w brusach ścianki szczelnej nie powinny spowodować uplastycznienia 
przekroju. 

 Nie powinno dojść do wyparcia dna (równowaga sił poziomych pod ścianką z uwzględnieniem sił 
filtracji) 

 
5.12.12 Określenie metody wykonywania robót ziemnych 
 
Wykopy pod rurociągi międzyobiektowe, komory, uzbrojenie, kable należy wykonywać jako wykopy 
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych zabezpieczonych z rozparciem lub wykopy otwarte 
szerokoprzestrzenne ze skarpami. Metody wykonania wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 
dostosowane do miejsca lokalizacji, głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. Obowiązuje norma PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. 
 
Przejścia pod drogami należy wykonywać w wykopach umocnionych z zabezpieczeniem możliwości 
przejazdu. 
 
Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 
 
Szczególną ostrożność należy zachować przy wykonywaniu wykopu w miejscach o dużym uzbrojeniu 
podziemnym oraz w pobliżu istniejących obiektów. 
 
5.12.13 Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu Robót ziemnych 
 
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp: 
 

 Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją. 
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 Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, 
a szczególnie linii gazowych i elektrycznych. 

 Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 
ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy. 

 W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez 
użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach. 

 Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być w miarę konieczności ogrodzony i 
zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegające. 

 Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1.0 m od 
krawędzi wykopu. 

 W przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy 
zakryć szczelnie balami. 
 

5.12.14 Obsunięcia gruntu, zapadnięcia i nadmierne wykopy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszystkich środków ostrożności, aby zapobiec obsunięciom i 
zapadnięciom gruntu i innych materiałów w wykopach. W przypadku wystąpienia obsunięć i zapadnięć 
lub w przypadku wykonania za dużych wykopów w stosunku do minimalnych wymaganych lub 
możliwych do wykonania w celu przeprowadzenia Robót powstałe w ten sposób doły należy wypełnić. 
 
5.12.15 Roboty ziemne, które należy chronić przez wodą 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony wykopów przed wodą, pojawiającą się na skutek przesączania 
się wód gruntowych, podtopień, opadów lub w inny sposób, tak, aby Roboty były przeprowadzone bez 
dostępu wilgoci. Wykonawca będzie postępował w taki sposób, aby podłoże lub nagromadzona woda lub 
ścieki znajdowały się poniżej dolnego poziomu Prac  
 
5.12.16 Odspojenie i odkład urobku 
 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie 
wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
 
Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe należy wykonać mechanicznie koparkami 
podsiębiernymi. 
 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
 

 bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od istniejących i projektowanych przewodów 
wodociągowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. 

 
W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź 
niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera i odpowiednie 
przedsiębiorstwa i instytucje. 

 należy bezwzględnie ręcznie odspoić grunt na głębokościach i w miejscach, w których występują 
lub spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń podziemnych. Niezależnie w sposób 
ciągły w czasie użycia sprzętu mechanicznego prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 
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 należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości min. 0,6 m 
poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 

 zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu, 
 unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach. 
 w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie 

wykopu, 
 w wykopach o ścianach pionowych należy stosować elementy obudowy, rozstaw rozparcia lub 

podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków, 
 należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian 

w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), 
 obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i 

zagęszczania stopniowo rozbierać, 
 przy wykonywaniu wykopów otwartych należy zapewnić stałą kontrolę i poprawę torowiska 

koparki, 
 
Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych opracowanym przez 
Wykonawcę. 
 
5.12.17 Podłoże 
 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt, naturalnej wilgotności o stopniu 
zagęszczenia min. Is=0,97, dający się wyprofilować. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne 
podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie 
powinno przekraczać +/-3 cm . Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem chudego betonu. 
 
Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem 
ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni 
podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. Pozostawioną warstwę 
gruntu usuwa się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub płyty dennej. W wypadku wykonania 
wykopu głębokości większej niż projektowana należy jako uzupełnienie zastosować (do wymaganego 
poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio zagęszczoną lub stabilizowaną spoiwem podsypkę 
piaskowo-żwirową lub warstwę betonu (tzw. chudego betonu) zgodnie z zaleceniami dokumentacji 
projektowej. 
 
Gdy podsypka piaskowo-żwirowa ma grubość większą niż 200 mm, należy ją układać warstwami i każdą 
warstwę zagęszczać. Grubość warstw betonu nie powinna przekraczać 1/4 szerokości fundamentu 
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad 
założone rzędne wykopu o grubości co najmniej 20 cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno 
przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy 
usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności 
wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem danego obiektu, fundamentu. 
 
Warstwa nośna musi być uważnie wyrównana lub uformowana według wymagań. Wykonawca zgłosi 
Inżynierowi fakt iż wykopy są gotowe do wykonania fundamentów. 
 
5.12.18 Stateczność skarp i zboczy 
 
Przy określaniu pochylenia skarp wykopów i nasypów należy uwzględniać: 
 

 wielkość obciążeń dynamicznych przekazywanych na podłoże gruntowe, 
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 obciążenia terenu wokół projektowanego wykopu, 
 wartość kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu, 
 wysokość skarp, nasypów i ukopów, 
 obciążenie powierzchni gruntu w pobliżu górnych krawędzi skarp, występujące w trakcie 

wykonywania robot 
 wilgotność gruntu w skarpach 

 
5.12.19 Pochylenie skarp w wykopach 
 
Nachylenie skarp powinno być określone w projekcie. Jeżeli projekt nie określa nachylenia, to dla 
skarp nieobciążonych można przyjąć nachylenia według – Tabela 1 
 

 Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione. 
 Wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie 

ścian. 
 Do wykonywania deskowań stosować należy ; drewno III lub IV klasy. 
 Deskowanie zabezpieczające wykop powinno: wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź 

wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów 
 Deskowania rozbiera się warstwami szeroki do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki miarę 

rozbierania ścian. 
 Schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodniach. 
 Jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w 

pobliżu istniejących budynków, przyjmuje się-. że odległości bezpieczne przy wykonywaniu 
wykopów bez specjalnych zabezpieczeń wynoszą: 
 

 3,0 m -jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu 
fundamentu istniejącego budynku, 

 4,0 m - jeśli poziomy są jednakowe, 
 6,0 m - jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie 

niżej niż 1,0 m. 
 

 Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, dostosowaną do 
rodzaju użytego sprzętu, koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi 
wykopów. 

 Nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie, 
 Samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki, 

Wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego, 
 Niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego 
 W przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn należy 

je bezwzględnie wyłączyć. 
 Odległość między krawędzią wykopu a składanym gruntem powinna być nie mniejsza niż:  

 
 3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych, 
 5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych. 
 Niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu 

odeskowanego, pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem 
gruntu. 

 Niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy 
wykopach nieumocnionych. 
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 W przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć 
miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska; do usunięcia usuwisk lub przebić wodnych 
należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji. 

 Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne 
do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie 
powiadomić właściwe władze administracyjne i policję. 

 W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy roboty 
przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski. 

 W przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego 
użytku należy powiadomić Inżyniera i uzyskać od niego informację dotyczącą dalszego 
postępowania. 

 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą być 
wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest 
obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokości wykopu nie będzie większa niż: 

  2.0 m w skałach litych odspajanych mechanicznie, 
 m w rumoszach, wietrzelinach i skałach spękanych, 
 1.25 m w gruntach mało spoistych 
 1.5 m w gruntach spoistych 

 
Wykopy o głębokości większej niż powyżej należy wykonywać ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie 
skarp roboczych o wysokości do 4 m: 

 pionowe – w skałach litych, mało spękanych, 
 nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych, 
 nachyleniu 1:1 – w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych, 
 nachyleniu 1:1.25 - w gruntach małospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych, 
 nachyleniu 1:1.5 - w gruntach sypkich (piaski, żwiry, pospółki) 

 
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadków, gdy grunty te występują w 
stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne nachylenie skarp 
powinno wynosić: 
 

 1:1.5 dla skarp wykopów do głębokości 2,0 m, 
 1:1.75 dla skarp wykopów do głębokości 3,0 m 

 
Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp należy przyjmować na podstawie obliczeń 
stateczności zbocza. 
 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej trzykrotnej 
głębokości wykopu powierzchnie powinny mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy 
odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu, 

 w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna być zabezpieczona przed rozmoczeniem wodami 
opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu w spadku w kierunku środka wykopu, 

 stan skarp należy okresowo sprawdzać 
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Rodzaj gruntu 

Do głębokości 
wykopu lub wysokości 

nasypu, m 
Nachylenie 
skarp 

a. Wykopy szerokoprzestrzenne 
Piaszczyste 
Piaszczysto-gliniaste 
i gliniasto-piaszczyste o jednakowej wilgotności i 
plastyczności 

 do 6 
do 3 
do 6 

1:1,25 
1:1,00 
1:1,25 

Żwiry, grunty margliste, 
w zależności od plastyczności 

do 3 
do 6 

1:0,50 
1:1,00 

Suche lessowe o nienaruszonej strukturze  1:0,10 
Słabe zwietrzałe skały o uwarstwieniu przeciwnym 
nachyleniu skarpy 

do 3 
do 6 

1:0,20 
1:0,50 

b. Nasypy Piaszczyste 
Gliniasto-piaszczyste, gliniaste, pylaste, margliste 

do 8 
do 8 

1:1,50 
1:1,25 

Lessowe do 6 1:1,25 
Piaski i gruboziarniste żwiry do 12 1:1,25 
Kamienie o wymiarach do 25 cm z miękkich skał do 6 1:0,75 
Kamienie o wymiarach ponad 25 cm do 6 1:0,50 
c. Wykopy fundamentowe i kanalizacyjne 
Nasypowe, piasek, żwir 

do 5 
ponad 5 

1:1,25 
1:1,50 

Piaszczysto-gliniaste 
do 5 

ponad 5 
1:0,67 
1:1,00 

Gliniasto-piaszczyste 
do 5 

ponad 5 
1:0,50 
1:0,75 

Gliny 
do 5 

ponad 5 
1:0,33 
1:0,67 

Łupki niezwietrzałe 
do 5 

ponad 5 
1:0,10 
1:0,25 

Less 
do 5 

ponad 5 
1:0,50 
1:0,75 

 
5.12.20 Rozparcie lub podparcie ścian wykopów 
 
Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian wykopów do 
głębokości 4,0 m w warunkach gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się 
występowania obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek 
gruntu, itp. oraz jeżeli warunki wykonania robot nie stawiają ostrzejszych wymagań. 
 
Przy wykopach głębszych należy stosować szalunki systemowe typu obudowa słupowa (komora), 
obudowa punktowa (np. prod. Kopras lub innych). 
 
Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny być zachowane następujące 
wymagania: 
 

 górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm, 
 wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu wykopu 

jest przewidywany ruch pojazdów, 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
ST-01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Strona - 84  Budowa napisu przestrzennego "GOŁDAP" 

 rozpory powinny być tak umocowane aby uniemożliwione było ich samoczynne opadanie w dół, 
 w odległościach nie większych niż 20 m powinny znajdować się wyjścia awaryjne z dna wykopu, 
 w każdej fazie robot pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego, 

 
Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo i niezwłocznie po 
wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu, 
śniegu, duże mrozy, silny wiatr, oraz przed każdym zejściem pracowników do wykopu. 
Kontrole stanu zabezpieczeń wykopu należy rejestrować w dzienniku budowy. 
Pogłębienie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostałych może 
odbyć się dopiero po odeskowaniu ścian.  
 
Przy pogłębianiu wykopów w gruntach wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek 
szczelnych sięgających co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. 
Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzone stopniowo w miarę 
zasypywania wykopów poczynając od dna wykopu. 
 
Zabezpieczenie ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 
 

 0,5 m – z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 
 0,3 m – z wykopów wykonanych w innych gruntach. 

 
W celu maksymalnej eliminacji zagrożeń zalecane jest dokonywanie odbiorów Robót ulegających 
zakryciu w sposób postępujący, odcinkowy, nie wymagający przetrzymywania w sposób ciągły długich 
odcinków projektowanej sieci w wykopie otwartym. 
 
5.12.21 Zejścia i wyjścia w wykopach 
 
Przy wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie 
większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i podnoszenie 
pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione. 
 
W wykopach umocnionych należy wykonać wyjścia awaryjne. 
 
5.12.22 Składowanie urobku z wykopów 
 
Grunt wydobyty z wykopu powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia, 
na odkład przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy. 
W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypania wykopów odległość 
podstawy skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
 

 nie miej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych, 
 nie mniej niż 5,0 m – na gruntach nieprzepuszczalnych, 
 niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów w odległości mniejszej niż 1,0 m od 

krawędzi wykopu obudowanego, 
 niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci odkładów w granicach klina odłamu gruntu. 
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5.12.23 Zasypywanie wykopów 
 
Wykonawca zapewni, iż czas, tempo i sposób przeprowadzania zasypania wykopów będzie taki, iż żadna 
część Robót z tego powodu nie będzie poddana nadmiernemu obciążeniu, osłabiona, uszkodzona lub 
narażona na uszkodzenie. Warstwy materiału do zasypania będą kładzione w ten sposób, aby zapewnić 
odpowiednie odwadnianie i zapobiec gromadzeniu się wody. 
 
Wykonawca powinien przedsięwziąć wszelkie możliwe środki ostrożności aby zapewnić, iż Roboty stałe 
i przyległe budowle nie zostaną uszkodzone podczas wykonywania prac. 
 
Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich prowadzenia robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopów używać gruntu wcześniej 
wydobytego z tego wykopu, nie zamarzniętego, bez zanieczyszczeń. 
 
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy 
zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o 
grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 
 
 

   nie większej niż 25 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
 nie większej niż 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi. Do 

wysokości ok. 30 cm ponad górną krawędź rurociągu należy prowadzić ręczną zasypkę i 
zagęszczanie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach 
rurociągu. 

 
5.12.24 Wybór materiału do zasypywania i jego zagęszczanie 
 
Tam, gdzie wymagane jest zasypywanie poniżej poziomu gruntu i przyległych konstrukcji, materiał użyty 
do zasypywania należy starannie dobrać i zagęścić zgodnie ze specyfikacją. 
Nie wolno przeprowadzać zasypywania przed uzyskaniem odbioru robót ulegających zakryciu przez 
Inżyniera. Zasypywanie należy przeprowadzać jednocześnie po obu stronach rurociągu tak, aby różnica 
poziomów nigdy nie przekraczała 0,30 m lub w inny zalecony sposób. Najogólniej zasypywanie 
wykopów powinno się odbywać tak szybko jak to jest możliwe do wykonania. 
 
Grudy ziemi o średnicy większej niż 0,1 m należy rozbić przed zagęszczaniem. Zawartość wody w 
gruncie należy uważnie sprawdzać przez suszenie lub przez zwilżanie za pomocą spryskiwacza przed 
zasypaniem. 
 
Do zagęszczenia gruntów można użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty 
ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 
 
Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić Is=1.00. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie 
powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia 
terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
 
Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać wykonanych 
konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno-
zimowym. 
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Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów 
należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 
pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, 
lessowych. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce wywozu namułów organicznych. Zasypkę 
należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. 
Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna 
wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów można użyć 
maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca 
warstwy zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia, jeżeli dokumentacja tego nie określa, winien wynosić 
Is=1,00 
 
UWAGA : 
 
Każdorazowo należy przeprowadzić po skończonej zasypce wykopu wraz z zagęszczeniem badania 
wskaźnika zagęszczenia gruntu potwierdzające osiągnięcie projektowanych wartości wskaźnika Is. 
Badania te należy przeprowadzać z częstotliwością 1 badania na 10 m 2. Szczególną uwagę zwracać na 
dokładne zagęszczanie zasypek wokół projektowanych słupów. 
 
5.12.25 Usuwanie nadmiaru urobku 
 
Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 21 z późn. 
zmianami) grunt pozostały po wbudowaniu winien być utylizowany. 
 
Przy transporcie mas ziemnych obowiązują zapisy niniejszych ST oraz ST-00. Grunt pozostały po 
wbudowaniu w świetle obowiązującego prawa będzie traktowany jako odpad i będzie utylizowany. 
Postępowanie z odpadami określono w ST-00. 
 
Koszty prac, robót, pozyskania uzgodnień, transportu, itp. wynikające z obowiązku ostatecznego 
unieszkodliwienia odpadów i gruntu pozostałego po wbudowaniu będą wliczone przez Wykonawcę w 
ceny jednostkowe robót ziemnych, zgodnie z punktem 9 niniejszej ST. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wyszukanie i zabezpieczenie odpowiednich terenów na składowanie 
nadmiaru urobku. 
 
 
W związku z wywozem nadmiaru urobku Wykonawca będzie odpowiedzialny za załadunek, transport, 
rozplantowanie, wyrównanie, pryzmowanie urobku itp. wg potrzeb tak, aby utrzymywać warstwy 
wierzchnie w porządku i zapewnić bezpieczeństwo. 
 
5.13 Nasypy 
 
Nasypy należy wykonywać z gruntów jednorodnych. Nie wolno budować nasypów z gruntów torfiastych, 
zawierających materiały pochodzenia organicznego oraz gruntów będących w stanie ciekło-plastycznym i 
zawierających składniki chemiczne rozpuszczalnych w wodzie. 
 

 Materiał użyty do nasypu powinien być suchy lub znajdować się w stanie wilgotności naturalnej. 
 Nasypy należy wykonywać warstwowo przy grubości warstwy max. 0,5m: 

Każda warstwa powinna być wykonana z jednorodnego gruntu 
 Każda warstwa powinna być zagęszczona do stopnia podanego w projekcie 
 Nie wolno dopuścić do powstania warstwach nieprzepuszczalnych zaklęśnięć zdolnych do 

zatrzymania wody 
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 W każdej warstwie należy zapewnić swobodny odpływ penetrującej nasyp wody 
 Warstwy gruntów nieprzepuszczalnych powinny być w przekroju dwuspadkowe o kącie 

nachylenia ok.5° 
 
W projekcie nasypu powinna być podana dokładność wymiarowa jego wykonania przy uwzględnieniu 
parametrów osiadania i zagęszczania dla poszczególnych rodzajów gruntów. 
 
Jeżeli projekt nie zawiera danych w zakresie dokładności wymiarowej to odchyłki winny wynosić: 
 

 - Dla rzędnej korony - ± 2- 5 cm 
 - Dla szerokości korony - ± 5 cm 
 - Szerokości podstawy - ±15 cm 
 - Spadki skarp - < 10% 

 
5.14 Umocnienie skarp nasypów stałych i tymczasowych 
Skarpy przed wymywaniem przez wody opadowe i powierzchniowe zabezpiecza się przez: 

 Obsiewanie trawą 
 Darniowanie na płask 
  Darniowanie na zrąb 
 Zabezpieczenie płotkami wiklinowymi  
 Zabezpieczenie skarp brukiem 
 Zabezpieczenie siatkami stalowymi 

 
Zabezpieczenie skarp należy wykonać zgodnie z projektem lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 
5.15 Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy: 
 

 wstrzymać wykonywanie Robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 
względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu 
(np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

 zawiadomić Inżyniera i Projektanta, który powinien ustalić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów 
 

5.16 Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych 
 
W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym należy: 
 

 Zaniechać robót, jeśli zamarznięciu uległo więcej niż 50% przewidzianego do przemieszczenia 
gruntu 

 Grunt przewozić na odległości możliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie do środków 
transportu 

 Wstrzymać roboty przy spadku temperatury poniżej -10°C 
W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych starać się 
odpowiednio wcześnie zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem: 
 

 Pokryć teren przewidywanych robót warstwami izolacyjnymi o grubości:  
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 Liście i wióry - 25 cm 
 Trociny i rozdrobniony torf - 30 cm 
  Żużel i miał węglowy - 40 cm 
 Maty słomiane - jedna warstwa 

 
 Spulchnić wierzchnią warstwę gruntu przez zaoranie go do głębokości 5-10 cm 
 Nasycić grunt środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie jak: chlorki magnezu, wapnia i 

sodu ściśle wg receptur 
 Zastosować osłony typu namiotowego z nadmuchem ciepłego powietrza 
 W razie konieczności zamarznięty grunt należy wymienić na łatwo zagęszczany, np. piaszczysto -

żwirowy. 
 
5.17 Makroniwelacja 
 
Grunt pochodzący z wykopów może być użyty do formowania nasypów, pod warunkiem że jest to grunt 
nie spoisty, o dobrych własnościach zagęszczających, nie zawierający domieszek organicznych. Nasypy 
formowane powinny być przy użyciu mechanicznego sprzętu zagęszczającego, odpowiednio dobranego 
dla grubości zagęszczanych warstw. Maszyny do robót ziemnych nie będą traktowane jako sprzęt 
zagęszczający. Wilgotność zagęszczanych gruntów powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej, z 
tolerancją -2% do +1%. Wymagany wskaźnik zagęszczenia nasypów wynosi Is=1,00  
 
5.18 Przywrócenie stanu pierwotnego terenów nieutwardzonych 
 
Przywrócenie terenów do stanu pierwotnego, które nie zostały utwardzone i pokryte nawierzchnią, 
oznacza przywrócenie gruntu do stanu nie gorszego (równego lub lepszego) niż stan istniejący przed 
przejęciem terenu. Ziemię roślinną (humus) należy układać warstwą grubości 30 cm. 
 
Jeżeli Inżynier nie zleci inaczej, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego należy ukończyć w ciągu 7 
dni po zasypaniu wykopów. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne  pkt 6. 
 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 
 
Sprawdzeniu podlega: 
 

 wykonanie wykopu i podłoża 
 zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu, 
 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
 stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 

montażu, 
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
 jakość gruntu, użytego do zasypki, 
 wykonanie zasypu wraz z zagęszczeniem. 
 zagęszczenie 
 kontrolę zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopach 
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Pomiary do odbioru należy przeprowadzić przy użyciu: 
 

 łaty 3 metrowej – pomiar równości dna wykopu, równości skarp, 
 niwelatora – pomiar rzędnych w odstępach max. co 20 m 
 taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora – pomiar szerokości wykopu ziemnego, 

szerokości dna wykopu, rzędnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, równości powierzchni 
wykop 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inżyniera. Do Wykonawcy 
należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót . 
 
Badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi w 
Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
Wykonane Roboty muszą odpowiadać poniższym warunkom: 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż 5cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 10cm, dopuszcza się większe 
odchylenia, jeżeli domiary do istniejących obiektów będą stanowiły inaczej, 

 różnice rzędnych w odniesieniu do projektowanych nie może przekroczyć +5cm i -5cm, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3cm,  
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5cm, 

 
W trakcie zasypywania wykopów należy na bieżąco kontrolować materiał zasypowy, używany do 
zasypywania oraz stopień zagęszczenia poszczególnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych 
kontroli sporządzać protokoły. 
 
6.1 Kontrole i badania laboratoryjne 
 
Kontrolę jakości Robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999, PN-B-
10736:1997 i PN-S-02205:1998. 
 
Przedmiar i obmiar Robót 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
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powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
 
Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny być zawarte w cenach jednostkowych robót 
ziemnych. Obmiar inny niż przyjęty na etapie przygotowania Przedmiaru Robót nie będzie podstawą do 
zmiany cen jednostkowych. 
 
7.2 Zasady określania ilości Robót 
 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
 
Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w 
stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych , ich obliczenie 
wg obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych 
lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, z tym, że dolne wartości stosować w 
nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. 
Zdjęcie warstwy urodzajnej w m3. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót wymaga akceptacji 
Inżyniera. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
Roboty ziemne stanowią integralną część Robót Stałych i nie podlegają odrębnej zapłacie. Uważa się, że 
są one ujęte w Cenach Jednostkowych tych Robót , dla których są niezbędne do prawidłowego wykonania 
i nie będą podlegały osobnemu obmiarowi. Wyjątek stanowią poniższe roboty, dla których wyodrębniono 
pozycje w PR: 
 

 wykopy i zasypanie wykopów, zasypka wraz z zagęszczeniem - m3,  
 wywóz urobku i dowóz materiału zasypowego – m3, 
 nowo formowane nasypy – obmiar w m3, 
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Ilość Robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
ST. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8. 
 
Odbioru Robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilość i jakość 
wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu. Dopuszcza się odbiór 
częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że całego obiektu kubaturowego. Odbiór Robót 
zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju 
w realizacji Robót . 
 
8.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
W zakresie robót ziemnych odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w 
szczególności: 
 

 dno wykopu, 
 zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki.  
 sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych 

 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, powinny 
być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez 
nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
 
8.2 Dokumentacja odbioru końcowego powinna zawierać: 
 

 Dziennik badań i pomiarów z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; należy odnotować 
wyniki badań wszystkich próbek oraz sprawdzeń kontrolnych 

 Powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych 
wraz z naniesionymi wynikami pomiarów wymiarów liniowych, kątów nachylenia skarp i 
spadków 

 robocze orzeczenia jakościowe 
 analizę wyników badań wraz z wnioskami 
 protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót 

 
Odbiór końcowy robót należy przeprowadzić zaraz po zakończeniu robót ziemnych i potwierdzić 
protokółem zawierającym ocenę ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru 
końcowego robót ziemnych należy wpisać do dziennika budowy. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne p.9. 
 
Z wyjątkiem Robót wyszczególnionych w punkcie 7, dla których wyodrębniono pozycje w przedmiarze 
robót , roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się je za wliczone w ceny jednostkowe tych 
Robót Stałych, których realizacja wymaga wykonania Robót ziemnych. Płatność należy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
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a) Ceny jednostkowe wykonanych robót stałych zawierających roboty objęte niniejszą ST oraz 
Robót ziemnych wyodrębnionych w PR obejmują m.in.: 

 
 Cena wykonania robót ziemnych w zakresie zdjęcia humusu, niwelacji terenu i rozścielenia 

humusu rozliczana w m3 obejmuje: 
 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i 

uzbrojenia terenu, 
 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  
 wykonanie robót zasadniczych: 

 
 usunięcie humusu, 
  niwelacja terenu,  
 rozścielenie humusu, 
 tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej, 

 
 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich 

czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 
 umocnienie skarp na warstwie podsypkowej, 
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót, 
 uporządkowanie placu budowy po robotach 

 
b) Cena wykonania robót ziemnych w zakresie wykopów rozliczanych w m3 obejmuje następujące 

prace: 
 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
 zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych, 

zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy), 
 wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
 odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie , 

roboty zasadnicze 
 wykonanie wykopu 
 przemieszczanie mas ziemi w obrębie budowy 

przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy 
 przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp 

lub na odkład, 
 usunięcie, wywóz i przekazanie do utylizacji odpadów 
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,  
 wykonanie kładek dla pieszych, 
 wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających 
 koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
 umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji 

robót, 
 zabezpieczenie wykopów przed napływem wód gruntowych (wykonanie ścianek szczelnych, 

odwodnienie terenu i wykopów, pompowanie wody) 
 wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie, 
 odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych 

wywóz nadmiaru ziemi z wykopu 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
ST-01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Budowa napisu przestrzennego "GOŁDAP"  Strona - 93 

 ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu; 
  koszty badań, 
 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 
c) Cena wykonania robót ziemnych w zakresie formowania i zagęszczania nasypów rozliczana w m3 

obejmuje: 
 

 badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
 oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezbędną dokumentacją,  
 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 wykonanie robót zasadniczych -zasypanie wykopu, formowanie nasypu, zagęszczenie,  
 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
 rekultywację dokopu, 
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót, 
 uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 
d) Cena wykonania robót ziemnych w zakresie wymiany gruntu rozliczana w m3 obejmuje:  

 
 badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
 oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezbędną dokumentacją, 

zakup i dowiezienie gruntu oraz jego składowanie 
 wykonanie robót zasadniczych - wymianę gruntu (wykop, zasypanie i zagęszczenie), 
 transport i utylizacja gruntu pochodzącego z wykopów (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami 

składowania i utylizacji), 
 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,  
 rekultywację dokopu, 
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót, 
 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

 
Ponadto : 
 

 roboty przygotowawcze – pomiarowe i inwentaryzacyjne, zabezpieczające, wraz z oznakowaniem 
miejsc prowadzenia Robót 

 demontaż ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po zakończeniu Robót 
 ustawienie, utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres 

wykonania robot, 
 wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia, 
 zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynków przed zniszczeniem lub 

uszkodzeniem, 
  wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 
 przekopy kontrolne, 
 wykopy wykonane ręcznie i mechanicznie, 
 okresowa kontrola stanu technicznego wykopów, wyjść awaryjnych i umocnień ścian 

wykopów,  
 zabezpieczenia kolizji, 
 odwodnienie wykopów, 
 umocnienie ścian wykopów,  
 transport urobku, 
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 tymczasowe składowanie urobku na składowisku 
Wykonawcy,  

 zagospodarowanie nadmiaru gruntu 
 ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów, 
  zagęszczanie gruntu w wykopach 
 doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu 
 wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczające niezbędne do wykonania Robót zgodnie z 

kontraktem, w tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, wykonanie kładek dla pieszych, 
montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów 

 wykonanie niezbędnych dodatkowych badań gruntu, badań laboratoryjnych materiałów, 
  zdjęcie warstwy urodzajnej 
 wykonanie zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego, 
 oznakowanie i zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp) 
 montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, zabezpieczenie istniejącego 

uzbrojenia kolidującego z robotami, 
 przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu Robót , 
 wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie Robót 

wraz z opłatami za zrzut wody z odwodnienia, 
 odspajanie gruntu, 
 przemieszczanie gruntu, 
 załadunek i wyładunek gruntu, 
 transport gruntu na składowiska i ze składowisk, 
 usunięcie z terenu budowy i zdeponowanie na składowisku tymczasowym gruntu przewidzianego 

do późniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopów, wyrównania terenu, rozplantowania, 
nasypów), 

 usunięcie z Terenu Budowy gruntu nie nadającego się do wykorzystania do Robót oraz 
zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, wraz z wszelkimi 
opłatami z tym związanymi, 

 pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypów, 
nasypów itp. jeżeli zgodnie z kontraktem Robót ma być zastosowany grunt inny niż rodzimy, 

 profilowanie dna wykopu i skarp,  
 wbudowanie i zagęszczanie gruntu, 
 wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudno zagęszczalnych na grunty 

piaszczyste oraz dowóz piasku do ewentualnej wymiany gruntu, 
 opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i 

decyzji,  
 opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów, 
 zabezpieczenia rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
 wykonania określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

Robót , 
 wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów, przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań. 
 przywrócenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie 

i/lub mechanicznie, 
 uporządkowanie placu budowy po robotach 
  zabezpieczenie urządzeń (znaki drogowe), 
  odtworzenie istniejących oznakowań dróg, 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
 
10.1 Normy 
 
PN-B-06050:1999 
 
PN-B-10736:1999 
 
PN-06714 

 
Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
 
Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 
Kruszywa mineralne. Badania

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 
PN-EN 1097 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.
PN-EN-932 
PN-S-02205:1998 
PN-EN ISO 22476:2005 
PN – B 12095 : 1997 
 
PN-B 02481 : 1998 
 
PN-B 04452:2002 

Badania podstawowych własności kruszyw 
Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 
Rozpoznanie i badania geotechniczne 
Urządzenia wodno – melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
 miar 
Grunty budowlane. Badania polowe. 
 
 
 
 
. 



 

 

10.2 Inne 
 
Wykonanie Robót ziemnych musi być zgodne z przepisami: 
 

  Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 0 poz. 1409 z 2013 r) 
 Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163 poz. 981 z 2011 r.) 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. nr 0 poz. 1232 z 
2013 r) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 
2003r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2013 r.) 
 Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych 

obowiązującymi przepisami, a w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.2003 nr 47 poz.401 z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, 
póz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tekst jednolity Dz.U.2010 nr 
193 poz. 1287) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. Nr 2013, poz. 21 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 
690 z późn. zmianami) 
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ST-02 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych 
przewidzianych do realizacji w ramach zadania: 
Budowa napisu przestrzennego „GOŁDAP” 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt.1.3. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przygotowanie i wykonanie betonowania przewidzianego w projekcie przy wykonywaniu następujących 
elementów:  
 

 Płyty fundamentowej żelbetowej 
 Słupów żelbetowych 

 
1.4 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 
 
45262210-6 Fundamentowanie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
 
1.5 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST-00. 
„Wymagania ogólne". 
 
Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym 2,0 - 2,6 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. C 25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczby po literze C oznaczają: minimalną wytrzymałość charakterystyczną 
na próbkach walcowych (25) i próbkach sześciennych (30) w MPa. 
Konstrukcje monolityczne z betonu realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich 
wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 

 ustawienie deskowania konstrukcji,  
 przygotowanie i montaż zbrojenia, 
 przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
 pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej 

wytrzymałości. 
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Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się dużą sztywnością, gdyż wszystkie elementy 
stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu oraz tzw. ciągłość konstrukcyjną. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST-00 
„Wymagania ogólne" oraz z specyfikacją techniczną „Roboty zbrojarskie". 
 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działanie mrozu. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
Wytrzymałość charakterystyczna - wartość wytrzymałości, poniżej której może się znaleźć 5% 
populacji wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu. Zaczyn cementowy 
- mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
 
1.7. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
 

 Rysunki robocze wymagane przez Inżyniera 
 Recepturę  mieszanki betonowej  
 Świadectwa jakości przedstawione przez producenta betonu wyszczególnione w dalszej części ST 
 Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentów, wyszczególnione w dalszej części ST 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
 
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 
odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiadać warunkom zgodnym ze specyfikacją techniczną 
„Roboty zbrojarskie". Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spełnić 
wymogi zawarte w Dokumentacji projektowej. 
 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 
przez Inżyniera. 
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2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
 
2.1.1 Cement - wymagania i badania 
 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) Do każdej partii 
dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań z 
uwzględnieniem wymagań. Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg norm: 
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997. 
 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem cementu do 
wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 
 

 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997; 
 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-

6:1997,sprawdzenie zawartości grudek. 
 
Wyniki w/w badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące 
wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
 

 początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min, 
  koniec wiązania po upływie 10 godz. 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:  
 wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm,  
 wg próby na plackach - normalna. 

 
Cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejące - sprawdzenie zawartości grudek( zbryleń), nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w 
cemencie, większej niż 20% ciężaru cementu ilość grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy w/w badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może 
być użyty do betonu. 
 
Magazynowanie i okres składowania: 
 
cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach). 
 
Cement luzem - magazyny specjalne ( zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania 
kontroli objętości cementu, włazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche , odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 
być suche i czyste zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny 
okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do 
betonu po okresie: 
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 10 dni , w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych , 
 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości 
powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego użytku : portlandzki (CEM I), 
portlandzki mieszany ( CEM II ), hutniczy ( CEM III) i pucolanowy (CEM IV) . Rozróżnia się sześć klas 
cementu: 32,5; 32,5; 42,5; 42,5; 52,5 i 52,5 R (symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymałości 
wczesnej). 
 
Do betonu stosować cementy o zawartości C3H poniżej 8%. Wskazane jest stosowanie cementów o 
zawartości C3H poniżej 5%. Szczegółowe informacje dotyczące cementu powszechnego użytku są 
zawarte w instrukcji ITB nr 356/98 (8). 
 
2.1.2 Domieszki i dodatki do betonu 
 
Ogólną przydatność domieszek określa norma PN-EN 934-2:2002/A1:2005. 
 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
 

 napowietrzającym,  
 uplastyczniającym, 
 przyspieszającym lub opóźniającym. 

 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
 

 napowietrzająco - uplastyczniających,  
 przyspieszająco-uplastyczniających. 

 
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki 
betonowej. Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi bądź normami dotyczącymi 
poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Dodatki stosuje się w 
ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynikać z 
opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. 
 
 
2.1.3 Kruszywo 
 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na 
placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający 
mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować , 
aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube powinny 
wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-76/B-
06714.00. W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekroczyć 5% a nadziarna 10%. 
 
Kruszywo mineralne może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. Rozróżnia się trzy 
podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa: 
 

 piasek, piasek łamany ( ziarna o średnicy 0-2 mm), 
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 żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63 
mm), 

 mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 
 
W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: 
 

 drobne o ziarnach do 4 mm,  
 grube o ziarnach 4 do 63 mm 
 bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 

 
Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na: 
 

 odmiany I i II ,zależne od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych 
i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych, 

 gatunki 1 i 2 , zależne od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie, 
 marki 10,20,30,50, zależne od przydatności do odpowiedniej klasy betonu. 

 
Cechy fizyczne poszczególnych asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 12620:2004. 
 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 
 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane , a wyniki badań 
spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
 

 zawartość pyłów mineralnych - do 1% 
 zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%  
 wskaźnik rozkruszania: 

 
 dla grysów granitowych - do 16% 
 dla grysów bazaltowych i innych - do 8% 
 nasiąkliwość - do 1,2% 
 mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2% 
 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10 % 
 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714.34/A1:1997 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1% zawartość związków siarki - do 0,1% 
 zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25% wg PN-76/B-06714.12 

 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym 
piasku powinna się mieścić w granicach: 

 do 0,25 mm - 14-19%  
 do 0,50 mm - 33-48%  
 do 1,00 mm - 57-76% 
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Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
 

 zawartość pyłów mineralnych - do 1,5% 
 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1% zawartość związków siarki - do 0,2% zawartość 
zanieczyszczeń obcych - do 0,25% 

 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
 

 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714.12, 
 oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych ,  
 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714.13. 

 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników pełnych badań 
wg PN-EN 12620:2004 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inżyniera. W przypadku , gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego 
kruszywa z wymaganiami wg PN-EN 12620:2004 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym 
sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla 
korygowania recepty roboczej betonu. 
 
2.1.4 Woda zarobowa - wymagania i badania 
 
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. Nie powinna 
zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku 
wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy stwierdzić, że woda z 
wodociągów miejskich nadaje się do mieszanek betonowych i nie wymaga badania. 
 
2.1.5 Beton 
 
Beton użyty do wykonania robót objętych ST musi spełniać wymagania określone w dokumentacji 
projektowej. Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1 tak, aby 
przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. 
 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony 
doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10° C). 
 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej należy określić zgodnie z normą PN-EN 12350-7. 
 
2.1.6 Elementy kotwiące 
 
Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali określonej w 
projekcie. Elementy winny być osadzone wg szablonu wykonanego na podstawie marki. 
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2.1.7 Składowanie materiałów 
 
Składowanie zbrojenia wg warunków podanych w WT 05. „Roboty zbrojarskie". Mieszanka betonowa 
winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwórni betonu. 
Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 
 
Kruszywa powinny być składowane na utwardzonym placu z odpływem wód opadowych. Każdy rodzaj 
kruszywa, klasa i frakcja musi leżeć na osobnej hałdzie. 
2.1.8 Deklaracja zgodności 
 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 
 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu , zastosowane dodatki; wyniki badań 
kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań 
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu, pochodzenie składników. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dozatory 
muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej 
od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjnej charakteryzującej się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów powinien 
być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. Mieszanka betonowa 
powinna być zagęszczona przy pomocy urządzeń mechanicznych. Wibratory powinny być dostosowane 
do pozycji i kształtu betonowanego elementu. 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania 
 
Mieszankę betonową należy transportować przy pomocy mieszalników samochodowych. Ilość 
betonowozów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub 
innych środków zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
 

 90 min - przy temperaturze + 15 C  
 70 min - przy temperaturze + 20 C  
 30min - przy temperaturze + 30 C 
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5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
5.1.1.  Przygotowanie betonowania 
 
Zalecenia ogólne 
 
Rozpoczęcie Robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę szczegółowy 
program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą: 
 

 wybór składników betonu, 
 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  
 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
 sposób transportu mieszanki betonowej,  
 kolejność i sposób betonowania, 
 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,  
 sposób pielęgnacji betonu, 
 warunki rozformowania konstrukcji, 
  zestawienie koniecznych badań. 

 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 
wykonania wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
  prawidłowość wykonania zbrojenia, 
 zgodność rzędnych z projektem, 
 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
 prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenie łożysk, itp., 
 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową 

konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury, itp.), 
 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

 
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie 
do deskowania. 
 
5.1.2.  Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
 
Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po jej 
zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skład 
mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-
doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 
 
Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem do wbudowania należy dostarczyć metrykę dostawy 
zawierającą informacje jak opisano w pkt. 2.2.8. 
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Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 
 

 przygotowanie składników, 
 dozowanie i mieszanie składników, 
 transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 

 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić wymagania ujęte w ST. 
Mieszanka i beton powinny być każdorazowo projektowane i badane dla danych składników w 
laboratorium. 
 
Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje: 
 

 ustalenie założeń, jak przeznaczenie i warunki użytkowania betonu, klasa betonu, stopień  
 mrozoodporności, wodoszczelności, warunki formowania, urabialność mieszanki betonowej  
 dobór i ewentualne badanie składników mieszanki betonowej 
 ustalenie wstępne składu mieszanki 
 próby kontrolne i ustalenie recepty laboratoryjnej 
 ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie kruszywa, pojemność urządzenia 

mieszającego i sposób dozowania składników 
 
Dozowanie składników winno odbywać się wyłącznie wagowo z dokładnością: 
 

 ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody  
 ± 3% - przy dozowaniu kruszywa 

 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane przynajmniej raz 
w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane przynajmniej raz w 
miesiącu. Przy dozowaniu składników należy uwzględnić korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
 
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, 
jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować 
pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. 
 
Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej 
jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inżyniera jest odrzucenie 
transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 
 
Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to dopuszcza się jej wytworzenie na placu 
budowy za pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania 
składników mieszanki (dozowane w kolejności - kruszywo, cement i woda) zależy od konsystencji 
mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min ( w przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy 
większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni. 
 
Mieszankę betonową można podawać za pomocą pomp do mieszanki betonowej, wykorzystując rurociąg 
składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o różnym kącie nachylenia. Pompy z 
rurociągami są umieszczone na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszankę betonową za 
pomocą pompy można podawać na znaczne odległości w poziomie i w pionie .Przy doborze konkretnej 
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pompy bierze się pod uwagę sumę długości poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz 
liczbę załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan. 
 
5.1.3. Układanie mieszanki betonowej 
 
Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a w 
temperaturze wyższej do 1,0 h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten 
zmniejsza się do 0,5 h. 
 
Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia 
elementów. Układnie  mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym z 
najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej 
składników. Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie 
powinna przekraczać 3,0m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego 
mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego 
opadania nie przekraczała 50 cm. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać 
za pomocą za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą 
opadową. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku 
robót. Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 
 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
 

 w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 
cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

 w słupach, w których strzemiona nie przecinają płaszczyzny poziomej, układać mieszankę 
betonową w sposób ciągły segmentami o wysokości do 5.0 m, w wypadku mieszanki o 
konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie może przekraczać 3,5m, podając ją od góry 
do rdzenia słupa za pośrednictwem leja lub rurociągu pompy i zagęszczać warstwami o grubości 
do 40 cm, stosując wibratory przyczepne lub wgłębne, w przypadku stosowania wibratorów 
przyczepnych pierwszą warstwę mieszanki należy zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 

 w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W 
płytach o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do 
wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem 
ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej 
szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed 
betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 

 
Zasady układania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach ślizgowych, a także 
przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny być zgodne z dokumentacją projektową bądź 
ustalone z Projektantem. 
W konstrukcjach mniej odpowiedzialnych można przerwy robocze stosować: 
 

 w słupach - w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane monolitycznie 
ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1 do 2h od 
zabetonowania tych słupów i ścian, 
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 w płytach - na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których opiera się płyta, przy betonowaniu 
płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę w środkowej części przęsła 
płyty, równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 

 
Przerwy robocze kończyć taśmą uszczelniającą a w prostszych przypadkach (tylko w elementach nie 
narażonych na działanie wody lub ścieków) można się kierować zasadą, że powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenia wodą. 
 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy 
w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbywać 
później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekroczyć 2 
godzin. 
 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
Robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. Ułożona mieszanka betonowa powinna być 
zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych: wibratorów wgłębnych, 
powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 
 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
 

 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m, 

 belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s, 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości 
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

 
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 
młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. 
 
W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatopioną w mieszance 
betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w 
mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na 
siebie. Należy stosować wibratory, które mają zestawy buław o różnych parametrach. 
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Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem 
cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 
cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym 
czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór i zanurza w następne miejsce. 
Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa 
się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w środku tego przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje 
się przez zanurzenie buławy wzdłuż kilku osi. Gdy chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką bez 
raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do deskowania. 
 
Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. 
 
Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe grubości do 25 cm, 
zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń 
deskowania ścian. Oś wirnika powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie 
elementy poziome zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni 
elementu. 
 
Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie elementy jak 
podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. Mieszankę betonową można 
zagęszczać przez odpowietrzenie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające. 
 
5.1.4. Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur 
 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wymaganej wytrzymałości 15 MPa należy zbadać na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Niedopuszczalne 
jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - należy przed rozpoczęciem betonowania 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną zachowane 
warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako 
temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia 
wynoszącą poniżej + 10°C, a średnią dobową temperaturę + 5°C należy traktować jako graniczną, przy 
której mieszankę betonową ułożoną w deskowaniu trzeba chronić przed utrata ciepła. Jeżeli przewiduje się 
wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur, to w dokumentacji technicznej należy 
określić właściwa organizację i technologię wykonania tych robót. W razie konieczności należy ustalić z 
Projektantem wymagania dotyczące prowadzenia prac przy temperaturach granicznych.: do + 5°C, do -3, 
poniżej -3 do -10 oraz poniżej -10 do -15°C. 
 
Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej -150C na wolnym powietrzu. 
 
Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności - zgodnie z 
instrukcją ITB nr 282/88: 
 

 zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu przewidzianego w projekcie na 
cement wyższej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badań porównawczych, 
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 dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek chemicznych i dodatków dobranych 
odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstępnych badań laboratoryjnych, 

 podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do odpowiedniej 
temperatury, w celu uzyskania określonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej 
układania w deskowaniu, 

 osłanianie elementów lub całości konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu zachowania 
ciepła w mieszance betonowej ułożonej w deskowaniu lub formie przez czas niezbędny do 
uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności, 

 ogrzewanie świeżego betonu w deskowaniu za pomocą pary, ciepłego powietrza lub w 
przypadkach technicznie uzasadnionych - za pomocą prądu elektrycznego 

 wykonywanie robót betonowych w pomieszczeniach zamkniętych ogrzanych lub w cieplakach 
stałych albo przesuwnych, o temperaturze powietrza wewnątrz cieplaka nie niższej niż + 100°C 

 
Wymienione sposoby zabezpieczeń mogą być stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu wybranym przez 
projektanta, w uzgodnieniu z Inżynierem. 
 
Przed przystąpieniem do betonowania należy oczyścić deskowanie ze śniegu i lodu oraz sprawdzić jego 
szczelność. 
 
Wykonane zbrojenie trzeba chronić przed oblodzeniem i zasypaniem śniegiem odpowiednimi osłonami. 
Jeżeli jednak zbrojenie zostało oblodzone lub zasypane śniegiem, to przed ułożeniem mieszanki 
betonowej śnieg i lód należy usunąć. Szczegółowe informacje dotyczące wykonywania robót betonowych 
w okresie obniżonych temperatur są podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88. 
 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce robót należy 
zabezpieczyć matami lub folią. 
 
5.1.5. Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów 
 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. 
 
Od zakończenie betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 14 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
 
Przy temperaturze +15°C, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. Woda stosowana do polewania betonu 
powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc: 
 
chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, 
szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), utrzymywać w stałej wilgotności: 
 

 3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego,  
 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego, 
 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych. 
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Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia. Jeżeli 
temperatura wynosi +150C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h w dzień i co 
najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa 
niż +5°C, betonu nie polewa się. 
Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek 
grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w 
niedojrzałym betonie. Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich 
zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +100C powinien 
być odpowiednio przedłużony. 
 
5.1.6.  Wykańczanie powierzchni betonu 
 
Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 
 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami, 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
 dylatacje pionowe i przerwy robocze należy na całej długości zabezpieczyć taśmą dylatacyjną 

 
5.1.7.  Drobne naprawy 
 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny 
być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. 
 
Przed przystąpieniem do napraw Wykonawca: 
 

 jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę Inżyniera co do sposobu 
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. 

 powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. 
Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze 
stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 

 przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż 
niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien 
ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy 
bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed 
przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. 

 
5.1.8.  Deskowania i rusztowania 
 
Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem (dokonać 
odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny, 
podpory) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach 
statyczno-wytrzymałościowych. Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność 
i niezmienność wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a 
więc w całym okresie ich eksploatacji. 
 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Inżynierem. 
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Do wykonania robót betonowych realizowanego projektu należy stosować deskowania rozbieralno - 
przestawne systemowe drobnowymiarowe i wielkowymiarowe. 
 
Deskowania słupów o wymiarach prostokątnych można wykonać ze sklejki wzmocnionej dźwigarkami 
pionowymi lub tarczami. 
 
Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać wodą. Otwory w 
konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzględniać: 
 

 szybkość betonowania,  
 sposób zagęszczania, 

 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
 

 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, zapewniać odpowiednią szczelność,  
 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

 
Wszystkie powierzchnie deskowań wchodzące w kontakt z betonem przed przystąpieniem do robót 
zbrojarskich i betonowych należy gruntownie oczyścić z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu, 
wszelkich złuszczeń stali i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno używać powtórnie 
deskowań o uszkodzonej powierzchni. Przed zainstalowaniem płyty deskowań należy pokryć środkiem 
zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie może zmieniać barwy betonu i po 30 dniach nie 
powinien być toksyczny. 
 
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 
wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbach 
przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcjach. 
Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 
być podane przez projektanta. Orientacyjnie można przyjąć, że: 
 

 boczne elementy deskowań nie przenoszące obciążenia os ciężaru konstrukcji można usunąć po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nie uszkodzenie powierzchni oraz krawędzi 
elementów, 

 nośne deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wymaganej 
wytrzymałości 

 
Podpory, dźwigary i inne elementy podtrzymujące deskowanie wznoszonej konstrukcji należy usuwać w 
takiej kolejności, aby nie spowodować szkodliwych naprężeń w tej konstrukcji. Podczas rozdeskowania 
zabetonowanych stropów budynków wielokondygnacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
 

 usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowym stropem jest 
niedopuszczalne, 

 podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo; 
pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione 
stojaki w odległości nie większej niż 3 m, 
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 całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem 
osiągnięcia przez beton tych stropów wytrzymałości projektowanej. 

 
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 
 
5.1.9. Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny 
 
Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny być 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących wymagań: 
 

 powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o 
szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym 

 podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa 
 styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia > 30 cm 

izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 % 
 zakłady materiałów rolowych > 10 cm 
 szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV o szerokości  

min 30 cm 
 
5.1.10. Wykonanie otworów, nisz, zagłębień 
 
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera. Dotyczy to 
wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. 
 
Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie 
wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac 
własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
 
6.1. Kontrola wykonanych konstrukcji betonowych 
 
Kontrola jakości wykonanych robót betonowych obejmuje ocenę: 
 
Prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie 
 
Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji i jej elementów np. szczelin dylatacyjnych 
 
Jakości betonu pod względem jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń 
 
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni 
danego elementu a konstrukcjach cienkościennych 1% 
 
Lokalne raki nie mogą obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu 
Zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 
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6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
 
Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 
 

 deskowań 
 jakości składników betonu oraz prawidłowość ich składowania,  
 dozowania składników mieszanki betonowej, 
 jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, cech  

wytrzymałościowych betonu, 
 prawidłowego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji. 
 

Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych przy 
danym stanowisku betonowania. 
 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobrać 
próbki kontrolne. Częstotliwość pobierania próbek i oceny zgodności określa norma PN-EN 206-1 tab.13. 
 
6.3. Badania kontrolne betonu 
 
6.3.1. Badanie wytrzymałości betonu 
 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 12390-3:2002. Jeżeli próbki pobrane i 
badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to 
beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku 
wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych 
przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 
90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
wieku wcześniejszym niż 28 dni. 
 
Kryteria zgodności dotyczące wytrzymałości betonu na ściskanie i na rozciąganie określa norma PN-EN 
206-1 tab. 14; 15; 16. 
 
6.3.2. Kontrola zgodności pozostałych właściwości betonu 
 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszym SST oraz ewentualnie inne, konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
 
Jeżeli projekt budowlany nie przewiduje inaczej, to pozostałe badania wykonać należy zgodnie z normą 
PN-EN 206-1 
 
Badania powinny obejmować: 
 

 badanie składników betonu,  
 badanie mieszanki betonowej,  
 badanie betonu 
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6.3.3. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych 
 
6.3.3.1. Wymagania ogólne 
 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji 
o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
 
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 
podaniem: 
 

 zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
 innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami 

podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
 specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

 
 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku 
do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy 
podjąć działania korygujące. 
 
6.3.3.2. System odniesienia 
 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z normami PN-N-02251 i PN-N-02211:2000. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
6.3.3.3. Słupy i ściany 
 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub 
osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 
 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do 
słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 
 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na 
każdym poziomie nie powinno być większe niż: 
 

 ± 20 mm przy L S 30 m, 
 ± 0,25 (L +50) przy 30 m < L < 250 m, 
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  ± 0,10 (L +500) przy L ~ 500 m. 
 
Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 
wysokości h nie powinny być większe niż: 
 

 ± h/300 przy klasie tolerancji N 1 I  
 ± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

 
Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być 
większe niż: 
 

 ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,  
 ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

 
6.3.3.4. Belki i płyty 
 
Dopuszczalne odchylenie poziomu płyty fundamentowej nie powinno być większe niż: 
 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
6.3.3.5. Przekroje 
 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 
 

 ± 0,04 li lub 10 ° mm przy klasie tolerancji N1,  
 ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
 

 ± 0,04 li lub 10 ° mm przy klasie tolerancji N1,  
 ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
 

 -10° mm przy klasie tolerancji N1,  
 -5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
 

 -10 mm przy klasie tolerancji N1  
 -5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
6.3.3.6. Powierzchnie i krawędzie 
 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż: 
 

 7 mm przy klasie tolerancji N1,  
 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
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Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 
 

 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 
nie powinny być większe niż: 
 

 5 mm przy klasie tolerancji N1,  
 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny 
być większe niż: 
 

 6 mm przy klasie tolerancji N 1,  
 4 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
 

 L/100 ≤; 20 mm przy klasie tolerancji N 1,  
 L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 
 

 4 mm przy klasie tolerancji N1,  
 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.3.3.7. Otwory i wkładki 
 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
 

 ±10 mm przy klasie tolerancji N1,  
 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
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6.3.3.8. Maksymalne odległości między przerwami dylatacyjnymi (wg PN-B-03264:2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" . 
 
Jednostką obmiaru jest: 
 

 1 m3 - elementy konstrukcyjne jak podłoża , słupy , płyty itp.,  
 
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość betonu wg Dokumentacji Projektowej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
ST-02 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

Budowa napisu przestrzennego "GOŁDAP"  Strona - 119 

8.1. Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 
Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
 

 pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, 

 inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robót 
 
Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 
 
8.2. Odbiór końcowy konstrukcji 
 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w 
umowie. 
 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty : 
 

 dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,  
 dziennik budowy, 
 protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji,  
 operaty geodezyjne 
 wyniki badań kontrolnych betonu, 
 protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 
 inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, 

mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane. 

 
Dla zbiorników pracujących w napełnieniu „pod wodą" należy przed wykonaniem izolacji pionowych 
zewnętrznych i ociepleniem przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z normą PN-B-10702/1999 
„Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania". 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 "Wymagania ogólne". 
 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań laboratoryjnych. 
 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
 
9.1. Cena jednostkowa 
 
Cena jednostkowa konstrukcji betonowej w m3  obejmuje: 
 

 przygotowanie obiektów do betonowania  
 wykonanie projektu mieszanki 
 przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej 
  transport mieszanki betonowej 
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 montaż i demontaż szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa, 
impregnacja, itp.), 

 prace zasadnicze - układanie mieszanki betonowej i jej zagęszczanie 
  wykonanie przerw dylatacyjnych 
 wyrównanie i wygładzenie powierzchni betonowych,  
 pielęgnacja betonu, 
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót,  
 uporządkowanie placu budowy po robotach 
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 



 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

PN-EN-206-1 
Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria 
zgodności 

PN-EN 197-1:2002 
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego użytku. 

PN-B-19701:1997/Az1:2001 
Cement - Cement powszechnego użytku - Skład, 
wymagania i ocena zgodności (Zmiana 1) 

PN-EN 196-1:1996, Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996, 
Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i 
stałości objętości 

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 

PN-EN 480-1:1999 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań. 
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Część  2: 
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, 
znakowanie i etykietowanie 

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 

PN-91/B-06714.34/A1:1997 
Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie  reaktywności 
alkalicznej 

PN-76/B-06714.12 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 

PN-78/B-06714.13 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (poprawka AC) 

PN-EN 933-1:2000 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie 
składu ziarnowego. Metoda przesiewania 

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 1008:2004 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

 

PN-ISO 10260:2002 
Jakość wody - Pomiar parametrów biochemicznych - 
Spektrometryczne oznaczanie stężenia chlorofilu a 

PN-EN 12390-3:2002 
Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek 
do badania 

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 

PN-N-02211:2000 
Geodezja - Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń - 
Terminologia podstawowa 

PN-B-03264:2002 
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 
statyczne i projektowanie 
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PN-M-47900-1:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 
główne parametry 

PN-M-47900-2:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
stojakowe z rur. 

PN-M-47900-3:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
ramowe 

PN-EN 196-7:2009 
Metody badania cementu. Metody pobierania i 
przygotowania próbek cementu 

PN-EN 12390-2:2009 
Badania betonu - Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek 
do badań wytrzymałościowych 

PN-EN 12390-3:2009 
Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek 
do badania 

PN-EN 12390-5:2009 
Badania betonu - Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek 
do badania 

PN-EN 12390-7:2009 Badania betonu - Część 7. Gęstość betonu 

PN-EN 12390-8:2009 
Badania betonu - Część 8. Głębokość penetracji wody pod 
ciśnieniem 

PN-EN 12350-1 do 5 :2009 

Badania mieszanki betonowej część 1 : Pobieranie próbek, 
Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka, Część 
3: Badanie konsystencji metodą Vebe, Część 4: Badanie 
konsystencji metoda oznaczania stopnia zagęszczalności, 
Część  5: Badanie   konsystencji metoda   stolika 
rozpływowego. 

PN-EN 12350-6:2009 Badania mieszanki betonowej - Część 6: Gęstość 

PN-EN 12350-7:2009 
Badania mieszanki betonowej - Część7: Badanie 
zawartości powietrza 

PN-EN 480 -10, 13:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.-Metody badań 

PN-EN 934-1:2009 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu- Część 1- 
Wymagania podstawowe 

PN-EN 934-3:2009 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu- część 3Domieszki 
do  zapraw  do  murów-Definicje,  wymagania,  zgodność, 
oznakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 934-5:2009 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu- część 5: 
Domieszki  dpo  betonu  natryskowego-  Definicje, 
wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

 
10.2. Inne 
 

 Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998. 
 

 Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 
Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988. 

 Instrukcja ITB nr 306/91 - Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie 
dodatków mineralnych 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I - Budownictwo 
ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 

 Śliwiński J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski Cement, 
Kraków 1999 
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ST-03 ROBOTY ZBROJARSKIE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojarskich 
przewidzianych do realizacji w ramach zadania: 
Budowa napisu przestrzennego „GOŁDAP” 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt.1.3. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przygotowanie i montaż zbrojenia przewidzianego w projekcie przy wykonywaniu elementów 
projektowanych w ramach  budowy napisu przestrzennego Gołdap. 
 
Szczegółowy wykaz elementów zbrojonych przedstawiono w specyfikacji technicznej -Roboty 
betonowe i żelbetowe. 
 
oraz wszystkich innych nie wymienionych wyżej elementów jakie występują przy realizacji umowy w 
zakresie: 
 

a) Roboty przygotowawcze: 
 

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
 

b) Roboty zasadnicze: 
 

 przygotowanie zbrojenia, 
  montaż zbrojenia, 
 kontrola jakości robót i materiałów. 

 
c) Roboty końcowe: 

 
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 
1.4 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 
 
45262310-7 Zbrojenie 
 
1.5 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST-00. 
„Wymagania ogólne" a mianowicie: 
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Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
 
Roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich -należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
 
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób 
czynny. 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00. „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 
 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich 
normach. Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane w kręgach lub prostych wiązkach zaopatrzonych w 
przywieszki zawierające: 

 znak wytwórcy 
 średnicę nominalną  
 znak stali 
 numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej  
 atest hutniczy 

 
2.1.1 Rodzaje stali zbrojeniowej 
 
Stal jest stopem żelaza (Fe) z węglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem (Si). fosfor 
(P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedż (Cu). molibden (Mo), wolfram M. Jej gęstość wynosi 7850 
kg/m3 Stal zbrojeniową. zależnie od jej właściwości mechanicznych. zalicza się do odpowiedniej klasy 
jakości. Rozróżnia się pięć klas tej stali: A-O. A-I, A-II, A-lII i A- IIIN. W każdej z tych klas stali 
zbrojeniowej wyróżnia się jej gatunki. 
 
2.1.2 Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej 
 
Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne z projektem.  
Zastosowano stal klasy AIIIN 
 
Pręty ze stali klasy A-III N są stosowane jako zbrojenie nośne podłużne w żelbetowych elementach 
zginanych o stopniu zbrojenia większym niż 0,25%. Nie należy stosować tej stali w konstrukcjach 
poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie zmiennych lub dynamicznych, podwyższonej temperatury 
oraz w konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych. 
 
Stal zbrojeniową z importu (a także inne gatunki stali, nie wymienione wyżej) można stosować wyłącznie 
po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 
Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka w kręgach średnicy 55-do -100 cm i masie do 1000 kg 
lub w postaci prętów dlugości 10 do 12 m.  
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2.2 Wymagania szczegółowe dla materiałów 
 
2.2.1 Stal oraz pręty zbrojeniowe. 
 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. Własności 
mechaniczne i technologiczne stali. 
 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025-1:2007. W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna 
wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
 
Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów 
niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
 

 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
 

 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem Kontraktu stosuje 
się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej i normy PN-89/H-84023.06 
 
2.2.2 Drut montażowy 
 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
 
2.2.3 Podkładki dystansowe 
 
Dopuszcza się stosowanie podkładek dystansowych i stabilizatorów wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe mogą być przymocowane do prętów. 
 
2.3 Deklaracja zgodności 
 
Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy ,w którym muszą być podane: 

 nazwa wytwórcy 
 oznaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215 
  numer wytopu lub numer partii 
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej 
  masa partii 
 rodzaj obróbki cieplnej 

 
na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do 
każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

 znak wytwórcy 
 średnica nominalna  
 znak stali 
 numer wytopu lub numer partii 
  znak obróbki cieplnej 
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3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: 
giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i 
instrukcję obsługi. 
  
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi. powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
3.2 Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich 
 
Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia: 

 urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania prętów 
cienkich dostarczanych w odcinkach prostych - np. prościarka automatyczna 

 urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość - np. nożyce elektro - 
mechaniczne 

 urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych - np. giętarka 
 urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych - np. spawarka elektryczna 

wirująca 
 Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inżyniera. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.Wymagania ogólne". 
 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową 
należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe 
powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich 
uszkodzenia i pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, 
posortowane wg wymiarów i gatunków 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Warunki wykonania robót zbrojarskich 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00. "Wymagania ogólne". 
 
5.1.1 Organizacja robót 
 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez 
Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojeniowe. 
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5.1.2 Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 
 
Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w trakcie budowy muszą spełniać wymagania ST-00 
„Wymagania ogólne". 
Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i 
układ zbrojenia - zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5.2 Przygotowanie zbrojenia 
 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/S-10042, a 
klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach układa 
się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. Przygotowanie i 
obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak: 
 

 czyszczenie, 
  prostowanie,  
 cięcie, 
 gięcie i montaż 

 
5.2.1 Czyszczenie prętów 
 
Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i stali w 
konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną itp., a 
także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest szkodliwy). W celu usunięcia farb  
olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń 
pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - również papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można 
usunąć za pomocą szczotek drucianych. W razie potrzeby należy zastosować piaskowanie. Pręty, przed 
ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy 
zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi 
ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone 
odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej 
akceptowane przez Inżyniera. 
 
5.2.2 Prostowanie prętów 
 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty używane do przygotowania zbrojenia muszą 
być proste. Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - należy te pręty wyprostować 
przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować 
przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki. lub mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu 
prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza się. zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się 
ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. 
 
5.2.3 Cięcie prętów zbrojeniowych 
 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Oczyszczone i 
wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Wskazane jest sporządzenie w 
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tym celu planu cięcia. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także (zwłaszcza w przypadku prętów 
większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można 
przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do cięcia siatek zbrojeniowych stosuje się nożyce 
hydrauliczne przewoźne. Cięcia można również przeprowadzać przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
5.3 Montaż zbrojenia 
 
5.3.1 Wymagania ogólne 
 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się 
rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna zgodna z dokumentacją projektową. Jeżeli nie podano w projekcie to powinna wynosić co 
najmniej: 
 

 0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych  
 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych 
 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali  
 0,03 m - dla zbrojenia głównego 
 0,025m - dla strzemion ram , belek, podciągów i gzymsów, 

 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po 
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów 
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż 
zbrojenia. 
 
Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w 
deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i 
zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość 
otuliny odpowiadała wartościom podanym w projekcie. 
 
Szkielety krótkich belek i słupów można montować na dwóch lub trzech kozłach. Na tych kozłach układa 
się pręty dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku słupa, a następnie nakłada się 
strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem określonym w projekcie. Po połączeniu strzemion z prętami 
szkielet odwraca się i wsuwa w strzemiona pozostałe pręty, łącząc je (np. drutem wiązałkowym) 
zestrzemionami. Gotowy szkielet wstawia się w deskowanie. 
 
Zbrojenie płyt układać od razu w deskowaniu. Rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu 
łączy pręty rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach 
prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty. 
 
Ustawia się pręty pionowe, a następnie, poczynając od spodu, łączy z nimi pręty poziome. Pionowe pręty 
słupów przywiązuje się do prętów wystających z fundamentu. Długość zakładu powinna być zgodna z 
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projektem. W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się założyć na pręty 
specjalne krążki z tworzywa sztucznego.  
 
Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie lub wiązanie drutem. Połączenia zgrzewane i 
spawane są sztywne. W deskowaniu można pręty zgrzewać za pomocą przewoźnych zgrzewarek. W 
zbrojarniach są instalowane zgrzewarki stale. Do wykonywania siatek zbrojeniowych używa się 
zgrzewarek wielopunktowych. Pręty ze stali spawalnej można łączyć za pomocą spawania. Wykorzystuje 
się do tego celu różnego rodzaju spawarki. Pręty należy wiązać wyżarzonym drutem o średnicy 1 mm, 
stosując np. węzeł prosty pojedynczy lub podwójny bądź węzły krzyżowe albo martwe . Zbrojenie 
elementów :żelbetowych powinno składać się, jeśli to możliwe. Z prętów nieprzerwanych na długości 
jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być spełniony, to 
odcinki prętów trzeba w zasadzie łączyć za pomocą spawania lub zacisków mechanicznych. Dopuszcza 
się też łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów znajdowały się w przekrojach, 
których nośność prętów nie jest całkowicie wykorzystana. 
 
Rodzaje połączeń spajanych i sposoby ich wykonania są podane w PN-B-03264:2002. 
 
5.3.2 Montowanie zbrojenia 
 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie konstrukcji 
żelbetowych można ogólnie podzielić na nośne (nazywane też głównym) i uzupełniające, gdzie zbrojenie 
nośne określone jest na podstawie obliczeń konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupełniające stosowane 
jest jako technologiczne. 
 
5.3.3 Łączenie prętów za pomocą spawania 
 
Spawanie zbrojenia należy wykonać po uzyskaniu aprobaty Inżyniera. 
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

 czołowe, elektryczne, oporowe, 
 nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
 nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
  zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
  zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

 
5.3.4 Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 
 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 
 
5.3.5 Skrzyżowania prętów 
 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. 
Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami. 
 
5.4 Zasady BHP 
 
Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z umocowanymi od strony 
nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu należy oddzielić siatką o wysokości 1m, o 
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oczkach max 20mm. Podczas cięcia pręta nożycami należy pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole 
zbrojarskim. Cięcie nożycami prętów o średnicy większej niż 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym 
cięciu prętów nie wolno chwytać ręką prętów w odległości mniejszej niż 50cm od nożyc tnących. Pręty o 
średnicy większej, niż 20mm mogą być gięte tylko mechanicznie. Zakładanie prętów na mechanicznej 
giętarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki 
 
Zabronione jest przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym wzdłuż wyciąganego pręta w czasie 
prostowania zbrojenia Składowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wyłącznie do pracy 
zbrojarzy jest zabronione. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.Wymagania ogólne". 
 
Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją 
Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
6.1.1. Kontrola zbrojenia 
 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
 

 Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
 Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-82/H-93215  

 
6.2 Kontrola jakości robót zbrojarskich 
 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby nie 
uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. Do 
stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem stosować 
należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie 
powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe 
przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu. Zbrojenie przed 
betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego 
zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w 
tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, długość zakotwienia itp. Dopuszczalne 
odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy poniżej. Odbiór 
zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 
 
7.1 Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest 1 tona (1 t). 
 
Do obliczenia należności przyjmuje teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączna długość 
prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). 
 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. 
 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 
 
8.1 Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich należy dokonać odbioru deskowania. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.1.1. Dokumenty i dane 
 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
 

 pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, 

 inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót 
 
 
8.1.2. Zakres robót 
 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. 
 
8.2 Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inżyniera w dzienniku budowy zakończenia 
robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania elementów, których 
zbrojenie podlega odbiorowi. 
 
Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
 zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
  rozstawu strzemion, 
 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
  zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 
Do odbioru Robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00 „Wymagania ogólne". 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Cena wykonania 1 tony zbrojenia obejmuje: 

 roboty przygotowawcze 
 zakup i dostarczenie materiału, 
 czyszczenie i przygotowanie zbrojenia  
 montaż zbrojenia 
 testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST 
 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie 

ich poza teren budowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-1/AK:1998. 
Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. - Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju. 

PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane - Dodatkowe 
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ST-04 ROBOTY IZOLACYJNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych, izolacji 
przeciwwilgociowej, przewidzianych do realizacji w ramach zadania: 
Budowa napisu przestrzennego „GOŁDAP” 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt.1.3. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
izolacji: 
 

 Przeciwwilgociowych  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przygotowanie i wykonanie izolacji. 
Szczegóły dotyczące izolacji konstrukcji wg pkt 1.3 specyfikacji technicznej „Roboty betonowe i 
żelbetowe”. 
 
1.4 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 
 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
 
1.5 Określenia podstawowe 
 
IZOLACJA - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). 
Izolację dzieli się na: elektryczną, akustyczną, cieplną, przeciwkorozyjną oraz przeciwwilgociową. 
 
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się gruntem przed 
wilgocią. 
 
izolacja pionowa ścian - chroni ściany stykające się z gruntem przed wilgocią, wodą opadową i 
gruntową. 
izolacja pozioma ścian - chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa się ją najczęściej w 
dwóch miejscach: na ławach fundamentowych i w ścianach piwnic nad stropem. 
izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu 
lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed 
przenikaniem wody i wilgocią. 
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-
00 „Wymagania ogólne" 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
ST-04 ROBOTY IZOLACYJNE 

 134 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. "Wymagania ogólne". 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1 Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne". 
Wszystkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w 
dokumentach odniesienia tj. normach i aprobatach technicznych. 
Wszystkie materiały zastosowane do robót izolacyjnych muszą uzyskać aprobatę Inżyniera. 
 
2.2 Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1 Podstawowe materiały do wbudowania i minimalne wymagania 
 
W projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej:  

 poziomej -2 x folia PE (min. 0,2 mm),  
 pionowej -2 x lepik asfaltowy na zimno. 

Masy uszczelniające, modyfikowane tworzywami sztucznymi, grubowarstwowe, bitumiczne masy 
uszczelniające; przeznaczone do wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych zagłębionych w gruncie części budynków i budowli; 
 
2.3 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów izolacyjnych 
 
Wyroby do systemów izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 
są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, są właściwie oznakowane i opakowane, spełniają wymagane właściwości, wskazane 
odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00 - „Wymagania ogólne". Wykonawca 
przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazać się możliwością korzystania 
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Lepik nanosić pędzlem, szczotką dekarską lub 
natryskiem 
 
4. Środki transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00 - „Wymagania ogólne". 
 
4.1. Wymagania ogólne 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
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4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub 
płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, 
tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i 
uszkodzeniem. 
 
Lepiki należy przechowywać w pomieszczeniach krytych o temp. 20°C, chroniących przed działaniem 
promieni słonecznych i z dala od grzejników.  
 
Środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta, 
 
4.3. Wymagania dotyczące transportu 
 
Lepik może być przewożony dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów Ministerstwa 
Komunikacji dla materiałów klasy lll a, w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów 
niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jednak 
obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo 
listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. Folię należy przewozić w pozycji zalecanej 
przez producenta zabezpieczającej przed przesunięciem i uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00 - „Wymagania ogólne". 
 
Wszystkie izolacje wykonać zgodnie z dyspozycją projektanta zawartą w dokumentacji wykonawczej. 
 
5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolację 
 
Podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni 
izolowanych:  

 
 podłoże pod izolację powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.,,  
 podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 
 podczas tej fazy budowy woda nie może dostać się pomiędzy podłoże a powłokę gruntową. Luźne 

fragmenty podłoża należy usunąć. 
 
5.2. Sposób wykonania izolacji - wymagania ogólne 
 
Wszystkie izolacje wykonać zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta zastosowanych materiałów 
izolacyjnych. 
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5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowa pionowa 
 
Izolacja powłokowa bitumiczna na zimno - wykonuje się na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno 
być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Liczba nakładanych warstw bitumicznych powinna być 
zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej lecz nie mniej niż 2.  
Łączna grubość powinna być zgodna z zaleceniami producenta lecz nie mniej niż 2 mm. 
 
 
5.2.2. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma 
 
Izolacje z folii PE grubości minimum 0,2 mm -wykonuje się na przygotowanym podłożu. Podłoże jw. 
powierzchnia powinna być gładka. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone lub 
sfazowane. Folie powinny być łączone na zakłady o szerokości 3-5 cm za pomocą taśmy do sklejania foli 
budowlanych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST-00 reszta jak poniżej. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym 
odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów 
do dziennika budowy. 
Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inżyniera. 
 
6.2. Odbiory międzyoperacyjne 
 
Odbiorom międzyoperacyjnym (odbiór robót zanikających) podlegają następujące prace: 

 przygotowanie powierzchni  
 położenie każdej warstwy izolacji  
 ciągłość warstw 

 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
6.3. BHP i ochrona środowiska 
 
Materiały na bazie smoły lub asfaltu np. Abizol zawiera składniki lotne, których pary są palne, a w 
pewnych stężeniach wybuchowe. 
 
Przy pracy z np. Abizolem należy unikać ognia. Palenie papierosów w pobliżu miejsca roboczego 
względnie składowiska może spowodować zapalenie par rozpuszczalników, które jako cięższe od 
powietrza zbierają się nad ziemią i rozchodzą się we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak 
również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy 
powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych 
izolacji. 
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Unikać należy zbyt częstego zetknięcia materiałów smołowych lub asfaltowych ze skórą, a w wypadku 
podrażnienia naskórka stosować nacieranie maścią wazelinową. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT 
 
Jednostką obmiarową robót izolacyjnych jest m2 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Roboty związane z wykonaniem niektórych izolacji należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich 
przejęcia są określone w ST- 00 „Wymagania ogólne" 
Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność z dokumentacją techniczną,  
 rodzaj zastosowanych materiałów,  
 przygotowanie podłoża, 
 prawidłowość wykonania izolacji, 
 sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, 
  sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, 

 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów których właściwości 
techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować 
również materiałów przeterminowanych. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST- 00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
Roboty izolacyjne - przeciwwilgociowe,   rozliczane są w m2 powierzchni izolowanej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy: 
 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
10.2. Inne 
 
Instrukcja producenta 
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ST-05 KONSTRUKCJE STALOWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem konstrukcji stalowych przewidzianych do realizacji w ramach zadania: 
Budowa napisu przestrzennego „GOŁDAP” 
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie konstrukcji i elementów stalowych. 
 
1.4 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 
 
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
 
1.5 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych oraz określeniami 
podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne" 
 
Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania projektowanego obiektu 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami 
Inżyniera. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 
własnym kosztem i staraniem dokumentację wykonawczą : 
 

 Projekt technologii spawania zawierający :  
 

 metodę spawania, sprzęt i materiały, 
 kolejność wykonania spoin, przy której występują najmniejsze odkształcenia i naprężenia 

spawalnicze, 
 pozycje łączonych elementów przy spawaniu,  
 sposób prostowania elementów po spawaniu,  
 rodzaje obróbki spoin, 
 metody kontroli i badań. 
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 Projekt organizacji budowy uwzględniający wytyczne organizacji budowy oraz sprzęt 
przewidziany do zastosowania przez Wykonawcę i warunki budowy. Do projektu organizacji 
budowy należy projekt transportu, technologii montażu oraz projekty rusztowań i innych 
tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantować całkowite 
bezpieczeństwo ludzi i montowanej konstrukcji. 

 Projekt technologii zabezpieczeń antykorozyjnych przewidzianych niniejszą Dokumentacją 
Projektową, obejmujący : 

 
 warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zarówno w wytwórni jak i po zmontowaniu 

konstrukcji, uwzględniając zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego styków montażowych w 
trakcie montażu, 

 technologię wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych w wytwórni oraz na placu budowy, z 
uwzględnieniem różnic w zabezpieczeniu poszczególnych elementów konstrukcji, naprawy 
uszkodzeń powłok w czasie montażu i zabezpieczenia styków montażowych, 

 szczegóły techniczne rozwiązań zabezpieczeń antykorozyjnych poszczególnych elementów 
konstrukcji, szczególnie przy dylatacjach i innych elementach wymagających większej 
staranności, 

 wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli, 
 zestawienie materiałów i sprzętu do wykonania opierzenia z podziałem na część dotyczącą 

wykonania konstrukcji i część dotyczącą montażu. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne" 
 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z dokumentacją projektową, 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie . 
 
2.1 Akceptowanie użytych materiałów 
 
Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Aprobaty 
Techniczne. 
 
2.2 Stal konstrukcyjna 
 
Zaprojektowano stal konstrukcyjno  klasy S235. 
Gatunki stali konstrukcyjnej 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne gatunki stali 
(np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inżyniera jeśli posiadają: 
 

 Aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w 
budownictwie  

 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN 
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 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzona do zbioru norm 
polskich 

 
2.3 Tryb postępowania przy dostawach stali 
 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

 znak wytwórcy profil 
 gatunek stali 
 numer wyrobu lub partii znak obróbki cieplnej 
 cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych 

 
Odbiór wyrobu na budowie winien być dokonany na podstawie ostatecznego protokołu odbioru wyrobu w 
wytwórni wraz z oświadczeniem, że usterki wykryte w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały 
usunięte. 
 
2.4 Łączniki i materiały spawalnicze 
 
Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej konstrukcji u 
zaakceptowanych przez Inżyniera wytwórców tych materiałów. Na Wytwórcy konstrukcji ciąży 
obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowywania atestów potwierdzających spełnienie 
wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą 
być przedstawione wraz z dostawą każdej partii łączników i materiałów spawalniczych. Badania, które 
warunkują wystawienie atestów Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na 
własny koszt. Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy konstrukcji powinny być atestowane w 
zakresie ustalonym przez Inżyniera na koszt własny Wytwórcy konstrukcji. 
 
Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050, PN-90/B-03200 i norm przedmiotowych: 
dla nitów wg PN-82/S-10052, 

 dla śrub pasowanych PN-61/M-82331, PN-66/M-82341, PN-66/M-9\82342 i PN-81/H-84023, 
 dla nakrętek do śrub PN-86/M-82144, 
 dla nakrętek niskich stosowanych jako przeciwnakrętka PN-86/M-82153, 
 dla podkładek pod śruby PN-EN ISO 7089:2004, PN-EN ISO 4759-3:2004, PN-77/M-82002, PN-

78/M-82005, PN-78/M-82006, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 i PN-79/M-82018, 
 dla śrub montażowych wg PN-EN ISO 4016:2004, PN-EN ISO 4014, PN-EN ISO 8765:2004, PN-

EN ISO 24015:1999 
 dla śrub sprężających wg PN-83/M-82343, 
 dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN-EN 499:1999 
 dla drutów spawalniczych wg PN-EN 12072:2002 PN-EN 440:1999 PN-EN 756:1999 PN-EN 

1668:2000, 
 dla topników do spawania łukiem krytym wg PN-73/M-69355, 
 _ dla topników do spawania żużlowego wg PN-67/M-69356. 

 
Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy. 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem 
ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Materiały 
spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych 
pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej 
konstrukcji powinny być oddzielone od pozostałych. 
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2.5 Materiały do zabezpieczeń przeciwkorozyjnych 
 
Do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej, powinien być zastosowany system powłokowy 
epoksydowo-poliuretanowy o grubości całkowitej suchych powłok min. 200 µm. Kategoria korozyjności 
C3. 
 
Oczyszczenie konstrukcji stalowej do stopnia Sa 2 wg PN-EN ISO 8501-1. 
Powłoki malarskie z do gruntowania należy wykonywać, gdy: 

 temperatura podłoża nie jest niższa niż +10 °C i nie wyższa niż +40 °C, 
 temperatura otoczenia nie jest niższa niż +10 °C i nie wyższa niż +40 °C, 
 temperatura materiału nie jest niższa niż +10 °C i nie wyższa niż +40 °C, 
 wilgotność względna powietrza nie jest wyższa niż 80 %. 

 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00 - „Wymagania ogólne". 
 
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu obowiązani są do 
przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. Inżynier jest uprawniony do 
sprawdzenia, czy urządzenia dźwigowe i zbiorniki ciśnieniowe posiadają ważne świadectwa wydane przez 
Urząd Dozoru Technicznego. 
 
Do wykonania robót proponuje się użycie nw sprzętu: 

 Rusztowania 
 Wciągarki 
 Żuraw samochodowy 

 
Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego 
przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera. 
 
Mycie - odtłuszczenie można przeprowadzić ręcznie lub mechanicznie urządzeniami o działaniu 
strumieniowym zapewniające ciśnienie minimum 20 MPa o wydajności 30÷50 l/min. zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Przy czyszczeniu konstrukcji należy korzystać ze sprężarek śrubowych o wydajności 6÷8 m3/ min. i 
ciśnieniu na dyszy minimum 6 atm. Na jedno stanowisko piaskarskie. Sprężarki powinny posiadać system 
osuszania i odolejania powietrza. Niedopuszczalne jest stosowanie sprężarek tłokowych. Do czyszczenia 
strumieniowo-ciernego należy stosować dysze Venturiego.  Zużyte ścierniwo należy zebrać za pomocą 
pomp odsysających. Do malowania hydrodynamicznego należy stosować sprzęt o przełożeniu 1:50. 
W celu zapewnienia odpowiedniego mikorklimatu wykonawca powinien dysponować: 

 sprzętem do odpylania, osuszania i podgrzewania powietrza, 
 odpowiednią ilością i wielkością wentylatorów w celu wymiany powietrza. 

 
Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Krawędzie ostre należy zeszlifować przy 
pomocy szlifierek i zabezpieczyć farbą podkładową przy użyciu pędzli. 
Wykonawca powinien również posiadać na budowie sprzęt do testowania przygotowanych powierzchni, 
właściwości powłok i warunków atmosferycznych: 

 wzorce stopni przygotowania powierzchni wg PN-ISO 8501-1 i 8502-2, 
 wzorce stopni przygotowania spoin, ostrych krawędzi i wad powierzchniowych wg Pr-ISO 8501-

3, 
 wzorce profilu chropowatości powierzchni wg PrPN-ISO 8503-3, 
 taśmę do oceny stopnia zapylenia według ISO 8502-3, 
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 konduktometr do oceny rozpuszczonych zanieczyszczeń jonowych, 
 termometr do oceny temperatury powietrza i podłoża, 
 wilgotnościomierz do oceny wilgotności względnej powietrza oraz tabele do odczytu punktu rosy 

lub przyrząd do odczytu temperatury punktu rosy, 
 grubościomierz do pomiaru grubości powłok, 
 przyrząd do pomiaru adhezji powłok. 

 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00 - „Wymagania ogólne". 
 
4.1 Transport od dostawcy i składowanie stali konstrukcyjnej 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się 
tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i 
zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być 
utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne 
jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 
 
4.2 Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia 
 
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób 
gwarantujący jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być 
podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie 
na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana 
załoga). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST -00 - „Wymagania ogólne". 
Jeśli w projekcie nie określono klasy, to wytwarzanie konstrukcji powinno być zgodne z podstawowymi 
wymaganiami zawartym w PN-B-06200:1997 
 

 Montaż należy prowadzić zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z zastosowaniem 
środków zapewniających stateczność w każdej jego fazie oraz osiągnięcie projektowanej nośności 
i sztywności po zakończeniu robót. 

 Elementy, zespoły i układy konstrukcyjne powinny być trwale i w sposób widoczny oznakowane, 
 zgodnie z symboliką podaną na rysunkach montażowych. Przed przystąpieniem do scalania 

elementów należy uprzednio naprawić wszystkie ich uszkodzenia, które mogły powstać w czasie 
transportu i składowania. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność do 
przeniesienia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, 
sprzętem i materiałami. Dodatkowe stężenia i zakotwienia montażowe zaprojektowane przez 
wykonawcę, odpowiednio do przyjętej metody montażu, powinny być uzgodnione z projektantem 
konstrukcji. Metodę montażu konstrukcji określi wykonawca w projekcie montażu, z 
uwzględnieniem założeń projektowych, warunków placu budowy oraz posiadanego sprzętu i 
doświadczenia. 

 Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być spełnione wszystkie niezbędne 
warunki określone dokumentacji projektowej oraz w projekcie montażu. 

 Projekty montażu opracowane przez podwykonawców wymagają uzgodnienia zagospodarowania 
placu budowy z Inżynierem. 

 Projekt organizacji montażu, winien być opracowany na podstawie dokumentacji projektowej. 
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 Przyjęta metoda montażu powinna zapewnić:  
 

 wymaganą jakość robót, 
 bezpieczeństwo pracowników prowadzących roboty montażowe,  
 krótki cykl inwestycyjny 

 
 W trakcie realizacji projektu montażu jest wymagany nadzór autorski projektanta konstrukcji.  
 Wymagania szczegółowe dotyczące prac montażowych określa norma PN-B-06200:2002. W 

odniesieniu do połączeń montażowych należy jeszcze dodać następujące wymagania wg normy 
PN-B-06200:2002: 
 

 stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu 
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części, 

 podkładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o takich 
samych właściwościach plastycznych jak stal w konstrukcji, a po osadzeniu należy je 
zabezpieczyć przed wypadnięciem, 

 w połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna 
przekraczać 2 mm, a w styku sprężanym 1 mm; stosowane podkładki nie powinny być cieńsze niż 
2 mm, 

 jeśli zastosowanie podkładka nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, jest konieczna 
odpowiednia korekta elementów w wytwórni lub na budowie, po odpowiednim uzgodnieniu z 
projektantem konstrukcji i montażu. 

 
 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powinno być wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową. Inny sposób zabezpieczeń możliwy jest po przedłożeniu przez 
wykonawcę projektu zabezpieczeń i jego zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
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5.1 Łączenie elementów 
 
5.1.1 Połączenia spawane 
 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji Projektowej. 
Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to spoiny 
szczepne) musi być to zaakceptowane przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nie 
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytów montażowych (uszy) do podnoszenia lub 
zamocowań wymaga zgody Inżyniera. Inżynier może zażądać wykonania obliczeń sprawdzających skutki 
przyspawania uchwytów montażowych. 
 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Warunki techniczne 
wykonania, zakres badań kontrolnych i kryteria odbioru połączeń spawanych podano w normie PN-B-
06200:2002. 
 

 Roboty spawalnicze powinni być wykonywane pod nadzorem przez spawaczy uprawnionych do 
danego procesu spawania. 

 Powierzchnie i brzegi przygotowane do spawania powinny być suche, czyste i wolne od 
widocznych pęknięć i karbów. 

 Elementy w trakcie spawania należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, 
deszczu i śniegu. 

 Części do spawania należy tak zestawić, a spoiny tak wykonać, aby końcowe wymiary elementu 
lub zespołu konstrukcyjnego spełniały tolerancje wytwarzania i montażu określone w normie PN-
B-06200:2002. 

 Części przygotowane i złożone do spawania powinny być unieruchomione za pomocą spoin 
szczepnych, uchwytów klinowych, przewiązek lub złączy śrubowych, 

 Długość spoin szczepnych nie powinna być mniejsza niż 5-krotna grubość grubszej z łączonych 
części i nie mniejsza niż 40 mm. 

 Spoiny szczepne pęknięte oraz nieprzewidziane do włączenia do spoiny projektowanej powinny 
być wycięte. 

 Przewiązki, uchwyty klinowe czy śrubowe łączące blachy przygotowane do spawania nie mogą 
ograniczać dostępu niezbędnego do wykonania spoiny i powinny zapewnić swobodę 
poprzecznego skurczu wykonanego styku 
 

5.2 Podpory i zakotwienia konstrukcji stalowych 
 
Podpory konstrukcji jak: płyty, słupy fundamentowe wraz z elementami wyrównującymi i kotwiącymi 
muszą być wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami norm przed rozpoczęciem montażu. 
 
Nośność fundamentów i zakotwień powinna być dostateczna do bezpiecznego przeniesienia obciążeń 
montażowych. Podpory konstrukcji muszą być utrzymywane przez cały czas montażu w stanie 
zapewniającym bezpieczne przekazywanie obciążeń. 
 
Podstawy słupów stalowych ustawiać na fundamentach za pośrednictwem podkładek stalowych 
umożliwiających regulację położenia i pionowość oraz wykonanie podlewki. Łączna powierzchnia 
pakietów podkładek stalowych powinna Stanowić co najmniej 15% powierzchni podstawy słupa. 
 
Usytuowanie pakietów stałych powinno umożliwić otoczenie ich podlewką cementową bezskurczową np. 
Ceresit CX15 . Podlewkę cementową wykonać w temperaturze dodatniej wg projektu lub zgodnie z normą 
PN-B-06200:2002.  
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Dopuszczalne odchyłki rozmieszczenia podpór i śrub kotwiących w stosunku do wymaganego położenia i 
poziomu określa norma PN-B-06200:1997- tablica 15.Punkt centralny grupy śrub fundamentowych 
(kotwiących) nie powinien być odchylony od właściwego położenia więcej niż ±6 mm . 
 
Osie słupów w planie na poziomie górnej powierzchni stóp fundamentowych powinny być usytuowane z 
dokładnością ±5 mm w stosunku do projektowanego położenia zgodnie normą PN-B-06200:1997-tablica 
16. 
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5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu 
 
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w Wytwórni, gdzie 
wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST-00. 
Szczegółowe wymagania dotyczące przeprowadzenia ocen, badań i odbiorów stalowych konstrukcji 
budowlanych określa norma PN-B-06200:1997. 
6.1 Ocena montażu oraz pomiary i badania odbiorowe 
 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od 
działań kontrolnych Inżyniera. 
 
Ocena montażu konstrukcji dotyczy: 

 Kontrolnych pomiarów przed rozpoczęciem, podczas i po ukończeniu montażu.  
 Stanu podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania. 
 Zgodności metody montażu z projektem i spełnienia wymagań bhp  
 Stanu elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu  
 Wykonania i kompletności połączeń 
 Wykonania powłok ochronnych 
 Naprawy elementów, konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych i usuwania innych 

nieprawidłowości 
 
6.2 Kontrola jakości zabezpieczenia antykorozyjnego 
 

 kontrola procesu oczyszczenia powierzchni 
 ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok 
 wyglądu powierzchni poprzez ocenę wzrokową np. pod kątem jednolitości barwy, siły krycia i 

wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, kwaterowanie, łuszczenie, spękania i zacieki 
 grubość powłok wg PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO 2409:1999 

 
Pomiary kontrolne prawidłowości wykonania prac montażowych w zakresie położenia elementów 
powinny być prowadzone odpowiednimi metodami za pomocą sprzętu pomiarowego z dokładnością 
zapewniająca zachowanie wymaganych tolerancji montażu. 
 
6.3 Odbiory częściowe 
 
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inżynier po zapoznaniu się z programem montażu. 
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Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji programów. 
 
6.4 Odbiór końcowy konstrukcji 
 
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z 
całego okresu realizacji w celu ustalenia czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i 
wymaganiami normy PN-B-06200:2002 
 
Należy sprawdzić w szczególności: 

 podpory konstrukcji, 
 odchyłki geometryczne układu, 
  jakość materiałów i spoin, 
 stan elementów Konstrukcji i powłok ochronnych,  
 stan i kompletność połączeń. 

 
W protokole odbioru należy podać min.: 

 przedmiot i zakres odbioru, 
 dokumentację zgodności wykonania z wymaganiami,  
 dokumentację technologiczną (operacyjną), 
 dokumentację wysyłkową, 
 dokumentację powykonawczą  
 dokumentację kontroli jakości, 
 deklarację zgodności (świadectwo jakości)  
 protokoły odbiorów częściowych, 
 parametry sprawdzane w obecności komisji odbioru,  
 stwierdzone usterki oraz decyzję komisji odbioru. 
 Operat z zabezpieczenia antykorozyjnego  
 Operat dokręcenia śrub 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 
 
Jednostką obmiaru jest : 
 

 1 t (tona) wykonanych konstrukcji stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie z Specyfikacją, Dokumentacją Projektową 
i poleceniami Inżyniera. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 

a) Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje:  
 

 roboty przygotowawcze 
 zakup i dostarczenie materiałów  
 przygotowanie konstrukcji 
 zabezpieczenie antykorozyjne  
 pasowanie 
 wstępny montaż 
 montaż konstrukcji stalowej  
 naprawa uszkodzeń 
 odbiory i testy 
 uporządkowanie terenu 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy:  

PN-82/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję 

PN-EN 10163-1:1999 Stal.   Powierzchnia   blach   grubych   i   uniwersalnych   oraz 
  kształtowników walcowanych na gorąco. Wymagania ogólne 

PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe 

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
  pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 5:  Ochronne 
  systemy malarskie 
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ST-06 ROBOTY OKŁADZINOWE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót okładzinowych z drewna 
egzotycznego,  przewidzianych do realizacji w ramach zadania: 
Budowa napisu przestrzennego „GOŁDAP” 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt.1.3. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Zakres robot objętych niniejszą ST obejmuje wykonanie opierzenia drewnem konstrukcji napisu 
przestrzennego „GOŁDAP”. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie opierzenia,  
związanych z: 
a) montażem rusztowań systemowych 
b) wykonaniem okładzin drewnianych 
 
1.4 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 
 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
1.5 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, a także podanymi poniżej: 

 Rusztowanie robocze – konstrukcja budowlana tymczasowa, z której mogą być wykonywane 
prace na wysokościach, służące do utrzymania osób, materiałów i sprzętu. Do grupy rusztowań 
roboczych zalicza się wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokości zarówno w 
budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy rusztowań łącznie z 
rusztowaniami jezdnymi. 

 
 Rusztowanie ochronne – konstrukcja budowlana tymczasowa służąca do zabezpieczenia przed 

upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów. Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się 
wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania pracy lecz stanowiące zabezpieczenie przed 
upadkiem z wysokości. Takimi rusztowaniami są np. rusztowania do prac dekarskich lub 
wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 

 Rusztowanie systemowe – konstrukcja budowlana tymczasowa, w której wymiary siatki 
konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania służąca do 
utrzymywania osób. Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako robocze i rusztowania 
ochronne. 

 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
ST-06 ROBOTY OKŁADZINOWE 

 150 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne". 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne". 
 
2.2. Deski opierzenia 
 
Deski okładzinowe wykonane z drewna egzotycznego odpornego na warunki atmosferyczne np. typu. 
AZOBE. 
Profil: dwustronnie ryflowany 
 
Wymiary: 

 Grubość: 45 mm 
 Szerokość 80 mm 
 Długość 120 cm 

 
Rodzaj drewna: AZOBE lub inne porównywalne drewno egzotyczne 
 
Drewno egzotyczne ma bardzo wysoką wytrzymałość naturalną tzn. odporność na warunki 
atmosferyczne, szkodniki i grzyby. Żywotność drewna w  trudnych warunkach przekracza 100 lat. 
Konserwacja 
Drewno egzotyczne zaleca się konserwować tak jak każde inne drewno. Nie wymaga impregnacji 
chemicznej. Można je lakierować, bejcować, olejować czy stosować wosk. 
Szczególnie dobre efekty uzyskuje się stosując oleje, które wspaniale podkreślają ciepły kolor i rysunek 
drewna. 
 
Trwałość drewna: Drewno bardzo trwałe o dużej odporności naturalnej (wrodzonej). Według danych 
ATIBT odpowiada 1. kl. trwałości. Odporne - twardziel - na ujemne warunki atmosferyczne, rozkład 
przez mikroorganizmy i grzyby oraz atakowanie przez owady - szkodniki drewna (literatura wymienia 
żerujące tylko w bielu z rodzin: Lyctidae i Scołyti-dae). Bardzo trwałe w warunkach dużej wilgotności i 
znajdujące się (zastosowane) w środowisku wodnym, w którym jest znacznie odporne na żery małża - 
świdraka okrętowca (Teredo nayalis), poważnego szkodnika drewna w budowlach portowych, statkach i 
składach wodnych surowca.  
Wytrzymałość: Azobe, to drewno jedno z tropikalnych o najwyższej wytrzymałości. Literatura wykazuje 
tylko w Afryce z tej samej rodziny botanicznej drewno IZOMBE (rodzaj bot. Testulea) o niższych 
wartościach, natomiast takie same posiada amerykańskie GREENHEART (rodź. bot. Ocotea), ale z innej 
rodziny bot. - LAURACEAE-wawrzynowate-laurowate.  
Właściwości mechaniczne: Największa wytrzymałość drewna powietrznosuchego o wilgotności 12% na 
zginanie statyczne - 170-246316 MPa, (w kl. powyżej 140 MPa). Moduł sprężystości przy zginaniu 
statycznym - 17000-24000-28500 MPa, największa na ściskanie - 88-109-130 MPa (w kl. powyżej 80 
MPa), na ścinanie - 11-15-20 MPa (w kl. 1 powyżej 14 MPa). Twardość i możliwości obróbki: Drewno 
należy do najtwardszych - według metody Janki (czołowo) VI kl. twardości - powyżej 150 MPa. Trudne 
w obróbce maszynowej, jeszcze bardziej w ręcznej. Wymaga stosowania specjalnych narzędzi, często 
ostrzonych. Bez wtrąceń mineralnych i zapachu, kwasoodporne, trudnołupliwe. Dobrze się przeciera przy 
wolnym posuwie. Trudne w obróbce promieniowo. Bardzo zwięzła struktura pozwala na dokładne 
wykańczanie płaszczyzn wyrobów. Dobrze się szlifuje, poleruje, toczy, rzeźbi, skleja, gorzej przyjmuje 
powłoki. Złącza frezowane, dłutowane i czopowane, trudne w wykonaniu, ale bardzo wytrzymałe. 
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Łączenie elementów za pomocą gwoździ i wkrętów jest trwałe, z tym że wymaga uprzednich nawierceń. 
Zastosowanie: Konstrukcje budowlane o bardzo dużych obciążeniach. Stolarka budowlana Wyposażenie 
mieszkań. Ścienne deski profilowane. Podłogi, schody i parkiety. Panele. Podstawy i części maszyn. 
Stoły warsztatowe. Wyroby toczone i rzeźby. Pojemniki w przemyśle chemicznym. Obudowy i 
prowadniki szybowe w kopalniach. Podłogi w halach produkcyjnych, magazynach, wagonach kolejowych 
i przejściach o dużym ruchu pieszych. Budowle ziemne (w tym Specyfikacje techniczne 40 szalunki). 
Obudowa nabrzeży. Budownictwo portowe, mostowe i okrętowe. Linowe koła bieżne. Podkłady 
kolejowe. Kostka brukowa. Drewno lite o wielorakim zastosowaniu. Od trzech lat znalazło zastosowanie 
w budownictwie mostowym (kładki dla pieszych).  
Zastosowane drewno powinno być ocechowane z PN-D-94021 i powinno spełniać wymagania:  

 pod względem wytrzymałościowym powinno odpowiadać klasie co najmniej C24  
 pod względem wad i ich wielkości powinno odpowiadać klasie wyborowej wg PN-82/D9402I;  
 pęknięcia są niedopuszczalne;  
 sęki - dopuszcza się zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021, nie dopuszcza się sęków 

występujących na krawędziach;  
 skręt włókien - nie większy niż 5%;  
 sinizna - dopuszczalna zanikająca przy struganiu; nie dopuszcza się innych rodzajów porażenia 

przez grzyby;  
 wilgotność drewna < 23% w stanie powietrzno-suchym;  
 tolerancje wykonania : - różnica wymiarów przekroju poprzecznego nie powinna być większa niż 

1/20 wymiaru i nie większa niż 0,5 cm,  
 wygięcie elementu nie większe niż 1/200 długości elementu. 

 
Materiały montażowe (wkręty). 
 
Wkręty samowiercące do drewna i stali, pokryte warstwą ocynku.  
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot 
pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Przechowywanie 
drewna. Jeśli przed montażem deski  będą magazynowane, wtedy należy je przechowywać w oryginalnych foliowych 
opakowaniach, w pomieszczeniu otwartym (przewiewnym, np. wiata), zadaszonym. 
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3. SPRZĘT 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 
 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym umowa. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót. Utrzymanie i użytkowanie każdego sprzętu musi być zgodne z normami 
ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowanie. 
 

4. TRANSPORT 
 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata 
stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 
Przed przystąpieniem do prac należy ustawić rusztowania systemowe w sposób umożliwiający 
prowadzenie robót na poszczególnych poziomah. Montaż rusztowania może być wykonany wyłącznie 
przez osoby legitymujące się aktualnym świadectwem ukończenia kursu dla monterów rusztowań. 
 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 
Okładziny z drewna należy zastosować i zaprojektować tak, aby spełnione były następujące warunki: 

 zachowane podziały i wymiary projektowe jak pokazano na rysunkach 
 możliwość łatwej instalacji i wymiany elementów z zewnątrz  

5.3. Wykonywanie okładziny drewnianej 
 
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić zgodność proponowanego rozwiązania z  projektem. 
 
Montaż opierzenia 

 Konstrukcja mocowania powinna zapewnić, aby cała okładzina  z drewna mogła bez szkód 
przejąć wszystkie ruchy powstałe w wyniku odkształceń konstrukcyjnych, jak również ruchy 
opierzenia powstałe w wyniku obciążeń termicznych i wiatrem. Należy uwzględnić tolerancje 
wykonania. 

 
 Przy montażu należy zwrócić uwagę na: 
 takie montowanie profili z drewna, aby wszystkie szczeliny, poziome, przebiegały na całej 

długości prostoliniowo; 
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Na projektowanym obiekcie należy zastosować system mocowania, który jednocześnie spełniać 
następujące funkcje: 

 chronić przeciw wodzie opadowej 
 zapobiegać przesuwaniu się elemntów 
 absorbować drgania powodowane obciążeniem wiatrem 
 tworzyć szczeliny poziome pomiędzy elementami , przez co okładzina jest wentylowana 

 
Deski montuje się pod katem 90° w stosunku do konstrukcji stalowej. Odstęp pomiędzy elementami nie 
powinien byś większy niż 2,0 cm. Po ułożeniu desek pomiędzy deska a elementem musi zostać 
zachowana wolna przestrzeń dla cyrkulacji powietrza i swobodnego spływu wody – co najmniej 3 mm.  
 
Malowanie (konserwacja). Deski drewniane fabrycznie malowane już po wyciągnięciu z paczki i 
przycięciu na odpowiednia długość są gotowe do montażu. Miejsca przycinane należy zabezpieczyć 
farba. W przypadku zakupu desek surowych należy je pomalować jeszcze przed montażem olejem 
wykończeniowym wg. Zaleceń producenta po konsultacji koloru wykończenia z projektantem 
 
Podczas montażu szczególną uwagę należy poświecić tym miejscom, w których drewno narażone jest na 
bezpośredni kontakt z woda. Miejsca, w których zamierzamy wkręcać wkręt zaleca się uprzednio lekko 
nawiercić wiertarką, aby zapobiec pęknięciu deski. Zaleca się, aby główka wkrętu nie wystawała ponad 
powierzchnie deski, ale również, aby nie wchodziła zbyt głęboko. Wkrętów nie należy montować tuż na 
końcu deski – powinno się zachować co najmniej 5 cm odstęp od krawędzi (dzięki temu unikamy 
powstawania pęknięć). 
 
Wykonanie systemu opierzenia  należy zlecić wyspecjalizowanej firmie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 
Kontrola jakości wykonania elewacji drewnianych obejmuje 

 odbiór jakościowy materiałów 
 odbiór montażu elementów okładziny drewnianej 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 
Jednostką obmiarową jest 1m2 okładziny drewnianej. 
 
8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 
 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją 
 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 
Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 

 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. Zakres robót zanikających lub 
ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
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8.3. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST-00 „Wymagania ogólne" 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania okładziny, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 

 przygotowania stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 
 wykonanie okładzin drewnianych, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami 
(chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów). 
 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła -- Metoda obliczania 
 
PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Słownik PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkości 
fizyczne i definicje 
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych -- Izolacyjność od dźwięków powietrznych 
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków powietrznych 
 
PN-ISO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancje - Wyrażanie dokładności wymiarowej - Zasady i 
terminologia PN ISO 2444:1999 - Złącza w budynku. Terminologia 
 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania PN-ISO 3443-
2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowań elementów o 
normalnym rozkładzie wymiarów 
 
PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych i 
przewidywania pasowań 
 
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i 
ustalania tolerancji PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi 
wartości stosowane do wyznaczania tolerancji 
 
PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 
zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1 
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PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 
zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli 
statystycznej) PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych. 
 
 


